

Položkový rozpočet

Zakázka: **MBU Třeboň - přetížení střechy**

Zhotovitel: **Petr Görner**
Rechle 380
389 01 Vodňany

IČO: **69545278**
DIČ: **CZ601215342**

Objednatel: **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**
Videňská 1083
142 20 Praha 4

IČO: **61388971**
DIČ: **CZ61388971**

Vypracoval: Petr Görner

Rozpis ceny

| | |
|------------------|-----------|
| HSV | 79 310,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 79 310,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 16 655,00 CZK |

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 95 965,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V Vodňany

dne 1.11.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 44 | Zastřešení | HSV | 30 100,00 | 32,10000 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | 6 940,00 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 42 270,00 | 0,00000 |
| Celkem: | | | 79 310,00 | 32,10000 |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|--|----|----------|----------|------------------|
| Díl: 44 Zastřešení | | | | | 30 100,00 |
| 1 | 673-52006R Geotextilie netkaná 500 g/m2 | m2 | 200,00 | 37,00 | 7 400,00 |
| 2 | 568 11-1111.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie | m2 | 200,00 | 26,00 | 5 200,00 |
| 3 | 583-33664R Kamenivo těžené frakce 4 - 8 kačírek praný VL | m3 | 20,00 | 875,00 | 17 500,00 |
| Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | | 6 940,00 |
| 4 | 952 90-1411.R00 Vyčištění rovných střech | m2 | 200,00 | 34,70 | 6 940,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 42 270,00 |
| 5 | 998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy, výšky do 6 m | t | 20,00 | 670,50 | 13 410,00 |
| 6 | 998 98-2123.R00 Přesun hmot, vodorovné do 50 m | t | 20,00 | 1 443,00 | 28 860,00 |