

## CENOVÁ NABÍDKA

„Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu, Frýdlant“

Etapa	Cena za etapu celkem bez DPH	DPH 21%	Cena za etapu včetně DPH
I. etapa - Předprojektová příprava – zajištění všech vstupních podkladů	45,000.00	9,450.00	54,450.00
II. etapa - Zpracování projektové dokumentace bouracích prací	50,000.00	10,500.00	60,500.00
III. etapa - Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na kabinový blok	660,000.00	138,600.00	798,600.00
IV. etapa - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na parkovací stání vč. VO a odvodnění	125,000.00	26,250.00	151,250.00
V. etapa - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na kabinový blok	620,000.00	130,200.00	750,200.00
VI. etapa - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na parkovací stání vč. VO a odvodnění	110,000.00	23,100.00	133,100.00
VII. etapa - Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	65,000.00	13,650.00	78,650.00
<b>CELKEM</b>	<b>1,675,000.00</b>	<b>351,750.00</b>	<b>2,026,750.00</b>

V Liberci dne.....

.....  
Ing. Ladislav Šimek  
jednatel  
Valbek, spol. s r.o.