

STRUKTURA ROZPOČTU - Vysílání expertů

Příloha č. 2 ke Smlouvě č.j.280290/2019-ČRA

Rozpočet (Výzkum jeskyně Arsen Okrojanashvili a posouzení jeskyní a krasových jevů v oblasti Racha v Gruzii)	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v ČR	hodina	76,00	500,00	38 000,00
1.2 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v terénu	den	17,00	5 600,00	95 200,00
1.3 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v ČR	hodina	76,00	500,00	38 000,00
1.4 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v terénu	den	17,00	5 600,00	95 200,00
1.5 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v ČR	hodina	76,00	500,00	38 000,00
1.6 Expert XXXXXXXXXXXX - práce v terénu	den	17,00	5 600,00	95 200,00
Osobní náklady - mezisoučet				399 600,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	6,00	10 000,00	60 000,00
2.2 Místní doprava	měsíc	3,00	3 000,00	9 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	42,00	600,00	25 200,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	cesta	9,00	300,00	2 700,00
2.8 Diety (Gruzie 35 EUR/den) kurz ČNB 26,431 Kč/EUR dne 17.5.2019 + 40% kapesné	den	48,00	1 295,12	62 165,76
Cestovní náklady - mezisoučet				159 065,76
3. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				
5.3 Překlady, tlumočení		1,00	5 000,00	5 000,00
5.4 Kopírování, tisk		1,00	300,00	300,00
5.5 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.6 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		1,00	500,00	500,00
5.7 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				5 800,00
4. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
4.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
monitorovací hladinová čidla MOST-ML	kus	3,00	24 360,00	73 080,00
vyhodnocovací software - multilingve	kus	1,00	10 500,00	10 500,00
Ostatní - mezisoučet				83 580,00
5. Přímé náklady celkem (1-4)				
				648 045,76
6. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 5. Přímé náklady projektu celkem) (není nutné prokazovat účetními doklady)				
			45 363,20	45 363,20
7. Celkové oprávněné náklady (5+6)				
				693 408,96