

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 762-18

**Stavba:** Stavební úpravy kapličky Sv.Norberta na poz.p.č.st.80, k.ú. Střela

JKSO:

Místo: parc.č.st. 80,k.ú. Střela

CC-CZ:

Datum: 13.12.2018

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice

IČ: 002 51 810

DIČ:

Zhotovitel:

TVIvest s.r.o.

IČ: 27607721

DIČ: CZ27607721

Projektant:

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice

IČ: 735 52 771

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Urbánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 377 777,20

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 377 777,20**

DPH základní	21,00%	ze	377 777,20	79 333,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>457 110,41</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 762-18

**Stavba:** Stavební úpravy kapličky Sv.Norberta na poz.p.č.st.80, k.ú. Střela

Místo: parc.č.st. 80,k.ú. Střela

Datum: 13.12.2018

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice

Projektant: Jiří Urbánek, Hraniční 70, Str

Zhotovitel: TVIvest s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>377 777,20</b>	<b>457 110,41</b>
762-18	Stavební úpravy kapličky Sv.Norberta na poz.p.č.st.80, k.ú. Střela	377 777,20	457 110,41
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>377 777,20</b>	<b>457 110,41</b>