



KUMSP00WG5CO

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu
/dále jen „dodatek“/**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
04321/2018/21 <small>poř. číslo</small>	2019 <small>rok</small>	RRC <small>zkr. odb.</small>

**I.
Smluvní strany**

- 1. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.,**
se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava – Pustkovec,
IČO: 25379631,
DIČ: CZ25379631,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 1686,
bankovní spojení: Raiffaisenbank
č. účtu: 5268368052/5500
e-mail: [REDACTED]
zastoupen [REDACTED]
(na straně jedné jako „MSIC“)

a

- 2. Moravskoslezský kraj**
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692,
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
dotační výdajový účet: 1650676349/0800
e-mail: [REDACTED]
zastoupen prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem
kontaktní osoba: [REDACTED]
(na straně druhé jako „Kraj“)

a

- 3. Statutární město Ostrava**
se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 00845451,
DIČ: CZ00845451,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
dotační výdajový účet: 27-1649297309/0800
e-mail: [REDACTED]
zastoupen Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
kontaktní osoba: [REDACTED]
(na straně třetí jako „Město“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, ev. Krajem pod číslem 04321/2018/RRC a Městem pod číslem 1453/2018/OSR (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření aktivit v rámci činností, ke kterým byl MSIC pověřen, na změně smlouvy jak je uvedeno dále. Přehled aktivit (indikátory a ukazatele) v rámci pověřených činností je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. V části B smlouvy se v článku III.5 na konci prvního odstavce vkládá věta:

„Město je povinno průběžnou zprávu zkontrolovat a zaslat MSIC do 3 měsíců ode dne předložení průběžné zprávy vyjádření, kterým Město uzná nebo neuzná prokazatelné náklady a výnosy služeb poskytovaných MSIC v režimu závazku veřejné služby za předcházející kalendářní rok.“.

2. V části C smlouvy se v článku II.5 mění následující:

a) Celková částka vyrovnávací platby ze strany Kraje se navyšuje o částku 4.186.000 Kč a celková částka tak činí 43.686.000 Kč (slovy: čtyřicettřímilionůšestsetosmdesátšest tisíc korun českých).

b) V čl. II.5 písm. b. se částka druhé zálohy mění na částku 14.036.000 Kč.

c) V čl. II.5 písm. c. se částka třetí zálohy mění na částku 10.150.000 Kč.

3. Druhá záloha na vyrovnávací platbu za rok 2019 ze strany Kraje byla MSIC vyplacena ve výši 10.000.000 Kč v souladu se smlouvou. Navýšení vyrovnávací platby za rok 2019 odpovídající rozšíření aktivit v rámci pověřených činností Krajem ve výši 4.036.000,- Kč (slovy: čtyřmilionytřicetšesttisíc korun českých) bude vyplaceno ze strany Kraje bankovním převodem na účet MSIC do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

4. V části C smlouvy se v článku III.5 na konci prvního odstavce vkládá věta:

„Kraj je povinen průběžnou zprávu zkontrolovat a zaslat MSIC do 3 měsíců ode dne předložení průběžné zprávy vyjádření, kterým Kraj uzná nebo neuzná prokazatelné náklady a výnosy služeb poskytovaných MSIC v režimu závazku veřejné služby za předcházející kalendářní rok.“.

5. Příloha č. I smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. I „Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby“, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015., Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Kraj neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Kraj se současně zavazuje informovat ostatní smluvní strany o provedení registrace tak, že zašle ostatním smluvním stranám kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky smluvních stran (v takovém případě

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží smluvní strany zároveň).

4. Tento dodatek je sepsán v počtu vyhotovení, které odpovídá počtu osob, které jsou stranami této smlouvy, a každá z nich obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
„Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby“.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek vč. přílohy přečetly, seznámily se s ním, jeho obsahu bezvýhradně porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují zástupci smluvních stran níže svými podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, na jeho 12. zasedání konaném dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1441.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Ostravy v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na jeho 7. zasedání konaném dne 19. 6. 2019 usnesením č. 0356/ZM1822/7.

V Ostravě dne 10. 7. 2019



Statutární město Ostrava
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor

V Ostravě dne 8. 07. 2019



Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
hejtman

V Ostravě dne 12. 07. 2019



**Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s.**



MS!C

Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a. s.
Technologická 372/2 IČ: 25370631
708 00 Ostrava-Pustkovec www.ms-ic.cz

Podrobný popis činností (služeb) příjemce v závazku veřejné služby pro rok 2019

1. Dále jsou uvedeny jednotlivé oblasti činností a některé služby vykonávané MSIC ve prospěch pověřovatelů, a to v členění služeb vykonávaných (I.) ve prospěch obou pověřovatelů, (II.) ve prospěch Města a (III.) ve prospěch Kraje. Má se za to, že ta která služba je vykonávána ve prospěch obou pověřovatelů a je financována rovnoměrně oběma pověřovateli, pakliže není uvedeno výslovně jinak.

I. Služby vykonávané ve prospěch obou pověřovatelů

Služby přímé podpory inovací ve firmách. V rámci tohoto segmentu služeb MSIC jde o přímou podporu podniků, zejména malých a středních (MSP), prostřednictvím předem definovaných programů a budování sítě expertů schopných poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou pro firmy, zejména pak ve fázi jejich rozvoje či nežádoucí stagnace. Konkrétními službami poskytovanými v rámci této činnosti se rozumí zejména:

I.1. Realizace a rozvoj programu MSIC Expand

MSIC Expand je služba určená malým a středním firmám (dále jen MSP) s působností v MS kraji. Jedná se o specializovaný program zprostředkování koučinku a mentoringu od vysoce ceněných expertů poskytovaný majitelům MSP, který vychází z metodiky smE-MPOWER a programu PLATINN, který je s přesvědčivými výsledky realizován ve Švýcarsku a v Jihomoravském kraji. Služby koučinku a mentoringu jsou kofinancovány ze strany MSIC formou veřejné podpory de minimis v jednotné výši 50.000,- za každý jednotlivý případ. Původním záměrem pro účely monitoringu bylo vyhodnocovat jednotlivé projekty v období po 12 a 24 měsících od ukončení konkrétního projektu, během roku 2018 se ukázalo, že 12 měsíců je příliš krátká doba na vyčíslení přínosů realizované intervence a interval je prodloužen na 24 až 36 měsíců.

S ohledem na rizikovou povahu inovací, resp. podnikání obecně, se předpokládá, že některý projekt je úspěšný jen zčásti nebo vůbec. Klíčovým výsledkem programu MSIC Expand je nárůst tržeb, exportu či ziskovosti podpořených firem. Rozhodujícím faktorem úspěšnosti programu je celkový výsledek všech podpořených firem za období trvání Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, přičemž vyhodnocení proběhne nejméně dvakrát za období trvání této smlouvy.

V roce 2019 je záměrem podpořit v programu až 60 malých a středních firem s působností v MSK v souhrnné výši 3 000 000,- CZK (60 x 50 000,-).

I.2. Realizace a rozvoj programu Scale-up

Služba MSIC ScaleUp je zaměřena na majitele mladých technologických firem se silnou růstovou ambicí. Způsobilé k užití služby jsou pouze firmy, které již mají vlastní produkt s platícími zákazníky a chystají se na co největší rozšíření prodeje včetně expanze na zahraniční trhy. Rozsah služby předpokládáme v propojení interních a externích koučinkových a konzultačních kapacit na prioritní řešení potřeb klientských firem. Služby jsou kofinancovány ze strany MSIC formou veřejné podpory de minimis v jednotné výši 100.000,- za každý jednotlivý případ (50% kofinancování). V roce 2019 předpokládáme poskytnutí služby až 5 firmám.

I.3. Vývoj a pilotáž programu DigiExpand

Záměrem programu DigiExpand je vycházet z konceptu již ověřeného programu Expand, avšak cílení na zprostředkování vysoce specializovaných, technologicky zaměřených, služeb a expertů a jejich prostřednictvím realizovat konkrétní změnové projekty ve firmách v regionu, zaměřené především na aplikaci Průmyslu 4.0.

Výstupem této aktivity bude validace poptávky po tomto produktu, příp. studie proveditelnosti, zejména s ohledem na skutečnost, že velkou neznámou zůstává prozatím otázka tzv. digitální připravenosti místních firem na příchod změn a technologií spadajících do oblasti souhrnně označované jako Průmyslu 4.0.

I.4. SME Instrument/Fast Track to Innovation a další programy přímo řízení EK

MSIC zajistí pomocí svých interních expertů osvětu (sdílení zkušeností s Centrem podpory inovací při VŠB – TUO, prezentace zkušeností na akcích pořádaných partnery v rámci MSK i mimo region, individuální představení programu firmám se sídlem, resp. pobočkou v MSK) a individuální konzultace projektových žádostí do těchto programů zejména pro firmy s působností v MSK.

I.5. Síť expertů

- i. MSIC buduje pro co nejvyšší kvalitu programů MSIC, síť prověřených expertů s prokazatelnou zkušeností při úspěšném řešení projektů, s nimiž do programů vstupují místní malé nebo střední firmy.
- ii. V roce 2019 dojde k rozšíření sítě prověřených expertů s prokazatelnou úrovní nabízené expertízy až na 150 expertů a bude nastaven funkční systém práce s experty.
- iii. Zástupci MSIC současně vystupují jako experti při jednáních v oblasti podpory inovací na krajské, národní i evropské úrovni.


I.6. Příprava a pilotáž nových aktivit Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS MSK)

V rámci tohoto segmentu služeb MSIC identifikuje potřeby zejména relevantních stakeholderů Moravskoslezského inovačního ekosystému a na jejich základě připravuje návrhy nových projektových záměrů včetně nastavení podmínek nových aktivit na podporu podnikání, podnikavosti a inovací pro MSK a SMO, včetně návrhu dotačních programů. Součástí přípravy mohou být mikroekonomické analýzy, specializovaná setkání odborníků na daná témata, tvorba cílených databází firem a expertů, návrh programů a jejich pilotní ověření na vybraných firmách/dalších subjektech. Výstupem je zpravidla studie proveditelnosti.

Níže je detailněji představen proces přípravy projektových záměrů a jejich schvalování. V rámci přípravy projektových záměrů jsou definovány 3 fáze – fáze „Idea Market“, fáze „Idea Creation“ a fáze „Project Development“.

V rámci „Idea Market“ je připraven první základní koncept projektu, který musí obsahovat především soulad záměru s posláním, vizí a cíli MSIC/RIS MSK, identifikaci vhodné cílové skupiny a přínos pro cílovou skupinu. Ze všech předložených konceptů vybírá vedení MSIC ty záměry, které mají největší potenciál k zajištění rozvoje inovačního ekosystému MSK. V případě, že je projektový záměr vybrán k dalšímu rozpracování, pak vstupuje do fáze „Idea Creation“. V této fázi je připraven detailnější projektový záměr (rozpracovávají seniorní zaměstnanci MSIC), který je následně představen a projednán na RpI/vedení MSIC. Zde se rozhoduje, zda projekt bude dále rozvíjen či nikoli. V případě schválení vstupuje projektový záměr do fáze „Project Development“. V rámci této fáze dochází k vývoji služby/produktu, jejímu pilotnímu ověření, validaci na trhu, vyhodnocení a zpracování návrhu realizace dané služby/produktu. Dle výstupů pilotního ověření může vedení MSIC rozhodnout o další realizaci služby či o jejím zastavení.

MSIC Services Design Process



V roce 2019 dojde ve fázi „Project Development“ zejména k nastavení podmínek a pilotnímu ověření programů:

PODREG

Příprava projektu PODREG (Podnikavý region) coby systémového řešení podpory začínajícího podnikání v regionu. Snahou je motivovat k podnikání obyvatele MSK napříč krajem, cílovými skupinami, věkem, vzděláním, obory, apod. PODREG má podpořit budoucí podnikatele, vypíchnout zajímavé projekty a v ideálním případě mezi nimi najít technologické a inovační špičky a ty podpořit. Mezi prioritní cílové skupiny v roce 2019 budou patřit zejména ženy a tzv. frustrovaní korporátníci.

Výstupem projektu by měly být: databáze budoucích podnikatelů, mapa poskytovatelů podpory začínajícím firmám, platforma spolupracujících partnerských organizací, systém certifikace poskytovatelů služeb (expertů, koučů, mentorů) pro začínající firmy, komunita expertů/koučů/mentorů.

V roce 2018 byly zahájeny pilotní aktivity projektu v podoblasti StartUp voucher, které budou pokračovat i v roce 2019. Hlavní důraz v r. 2019 budou kladen na rozvoj „spodního patra“ projektu.

Talent Attraction Management

Příprava programu Talent Attraction Management (včetně podprojektů přípravy Job dating, Triád a Expat Centra) projekt bude zaměřen zejména na tvorbu databáze zajímavých pracovních pozic, které by se představovaly na akcích mimo region za účelem přilákání talentů do regionu.

Funkční vzorky a prototypy

Záměrem programu je finančně usnadnit a výrazně zefektivnit proces fyzického zhmotnění nápadu při přípravě nového podnikatelského záměru nebo rozšiřování portfolia produktů a služeb malých firem, které nemají vlastní VaV, technické vybavení a kapacity. MSIC je koordinátorem programu, který zároveň synergicky navazuje na další služby MSIC a podpůrné programy akcionářů či jimi zřizovaných organizací.

TechArt –UX

V roce 2018 byly zahájeny pilotní aktivity projektu TechArt Voucher – průmyslový design, které budou pokračovat i v roce 2019. Nově bude pilotně ověřeno nastavení programu TechArt Voucher – UX.

IT Open Lab – pokračování v přípravě konceptu sdíleného pracoviště, která byla zahájena v r. 2018 včetně nastavení služeb strategického a smart networkingu

Digital Innovation Hub – příprava konceptu DIH ve spolupráci s IT4I (VŠB-TUO) a realizace prvních pilotních projektů. MSIC vystupuje v roli partnera IT4I.

Absolvent2

Pilotní ověření projektu, který má za cíl lépe propojovat studenty technických vysokých škol s projekty navrženými firmami. Studenti projekty realizují pod mentoringem zkušených technických expertů z praxe. V rámci projektu budou rovněž realizovány odborné kurzy a přednášky, které budou sloužit jako zdroj pro vytvoření databáze studentů.

Pilotáž vybraných nových programů bude synergicky propojena s dotačními programy MSK a/nebo SMO.

MSIC se v rámci tohoto segmentu služeb dále zavazuje k pokračování přípravy minimálně 1 strategického projektu která byla zahájena již v r. 2018:

- **Ostrava as Living Lab in Envitech**, tento pilotní projekt bude testovat koncept open living labu k uplatnění v oblasti environmentálních technologií a může tak přispět k naplnění dvou záměrů - rozvoji podnikatelského prostředí a zlepšení životního prostředí v Ostravě/MSK
Projekt je ve fázi přípravy konceptu a oslovování relevantních partnerů, a financovatelný z unijního programu LIFE. V případě, že bude projekt přijat k financování, bude spoluúčasť MSIC ve výši 30% uznatelných nákladů.
- Na svém prvním jednání dne 4.9.2018 schválila nová Rada pro inovace zařazení projektu **5.budovy** MSIC do akčního plánu RIS MSK. Projekt 5. budovy má za cíl rozšíření fyzické infrastruktury technologického parku Ostrava o 5. budovu, která bude nabízet nejen kancelářské prostory, ale především sdílené laboratoře vybavené technologiemi souvisejícími s digitalizací, robotizací a automatizací. MSIC je aktivně zapojen do přípravy investičního záměru, přípravy veřejné zakázky a dalších aktivit spojených s přípravou výstavby 5. budovy.

I.7. Podpora realizace programů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS MSK).

V rámci tohoto segmentu služeb MSIC aktivně oslovuje potenciální klienty programů, které již byly pilotně ověřeny a jsou otevřeny dalším žadatelům o podporu, včetně služeb konzultační podpory MSIC při přípravě žádostí. V r. 2019 se bude jednat zejména o podporu programů StartUp voucher, InnoBooster a TechArt voucher – průmyslový design.

Součástí podpory realizace nových programů bude vyvrcholení soutěže Junior inovátor, která je zaměřena na inovátory a podnikatelské talenty středních škol. Hodnocení soutěžních projektů odbornou porotou a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v 1. pol. roku 2019.

V červnu 2018 byl do programu nadnárodní spolupráce Interreg Europe předložen projekt **CECI (Citizen involvement in circular economy implementation)**. Koordinátorem projektu je Lahti University of Applied Sciences a projekt má celkem 8 partnerů ze 6 evropských zemí (Finsko, Belgie, Francie, ČR, Španělsko, Bulharsko). Cílem projektu je zlepšit regionální politiku pomocí zapojení občanů do cirkulární ekonomiky. V březnu 2019 byl projekt schválen k financování. S ohledem na výši kofinancování ze strany Interreg Europe (85 %) bude nutné v rámci SOHZ zajistit dofinancování nákladů MSIC jakožto partnera tohoto projektu. Předpokládaný začátek projektu je 1. 8. 2019. Celková výše rozpočtu pro MSIC Ostrava, a.s. 166.704 EUR z toho požadovaná výše kofinancování ze strany SOHZ je 25.005,60 EUR po dobu 36 měsíců.

MSIC je také zapojen jako partner ve strategických projektech relevantních stakeholderu MSK zejména VŠB-TUO a OSU. Do projektů je MSIC zapojen jako partner bez finančního příspěvku. MSIC v těchto projektech zapojen do pracovních skupin, projektových setkání a dalších. Rolí je především

umožnit propojování univerzit s firemním sektorem a přenos relevantních výstupů projektů do firemního sektoru.

I.8. Koordinace RIS MSK

MSIC se zavazuje nadále koordinovat implementační strukturu RIS MSK, což implikuje v roce 2019 povinnost:

- zorganizovat minimálně 3x setkání Rady pro inovace MSK,
- zorganizovat minimálně 2x setkání Pracovní skupiny Startup community,
- zorganizovat minimálně 2x setkání Pracovní skupiny Talent attraction management,
- zorganizovat minimálně 2x setkání Pracovní skupiny Nové technologie,
- zorganizovat minimálně 2x setkání Pracovní skupiny Branding

V průběhu roku 2019 bude probíhat příprava dlouhodobé Strategie rozvoje kraje (SRK MSK). Vedení MSK si přeje, aby byla aktualizována RIS MSK a stala se hospodářským pilířem SRK MSK tak, aby došlo ke snížení počtu strategických dokumentů a z nich plynoucích pracovních skupin. V rámci přípravy SRK MSK se MSIC zavazuje k zapojení do aktivit při zpracování SRKu.

I.9. Event management

MSIC se zavazuje organizovat v rámci této činnosti eventy (konference, workshopy, semináře atp.) zaměřené na osvětu, inspiraci a manažerské vzdělávání pro firmy s působností v MSK. V roce 2019 budou zorganizovány zejména následující eventy:

- a. minimálně 5x odborný seminář se zaměřením na řízení inovačních procesů ve firmách,
- b. 1x výroční konference k představení výsledků MSIC,
- c. minimálně 2x tematický networking firem a výzkumných organizací v režimu „speed-dating“.

I.10. Marketing a public relations MSIC

V rámci této činnosti bude prováděna aktivní propagace všech činností a služeb MSIC jakožto významného subjektu na poli inovačního ekosystému MSK, a to prostřednictvím médií, sociálních sítí, publikačních materiálů, tematických setkání s předem definovanými relevantními cílovými skupinami, účasti na veletrzích, konferencích a dalších obdobných akcích, členstvím v relevantních zájmových uskupeních, partnerstvím a dalších nástrojů propagace. Výstupem bude komunikační plán pro rok 2019.

I.11. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců MSIC

V rámci této činnosti MSIC dochází k intenzivnímu rozvoji znalostí a dovedností zaměstnanců MSIC, což zvyšuje přidanou hodnotu služeb poskytovaných ze strany MSIC. V rámci této činnosti se tak vybraní zaměstnanci MSIC účastní vzdělávacích akcí a tuzemských i zahraničních cest. Výstupem jsou tak zprávy z cest, certifikáty o absolvovaných vzdělávacích akcích atp. Jsou zde zahrnuty také standardní služební cesty vykonávané v souvislosti s realizovanými službami MSIC.

I.12. Regionální marketing a propagace

Akcionáři MSIC usilují o podstatnou změnu image MS kraje a Ostravy. K naplnění této změny mohou přispět různorodé subjekty od firem přes výzkumné organizace až neziskové organizace. MSIC se zavazuje:

- a. podílet se na vytvoření nového brandu MS kraje a města Ostravy jako atraktivního prostředí pro podnikání, inovace a život talentovaných lidí, kteří si mohou vybrat, kde budou žít,

- b. podílet se na řízení komunikace této nové značky, včetně přípravy a redakce odborného obsahu.

I.13. Mzdové náklady na zaměstnance MSIC vykonávající činnosti dle výše uvedených bodů a režijní náklady související dle výše uvedených bodů

II. Služby vykonávané výlučně ve prospěch Města

II.1. Infrastruktura pro podporu podnikání

V rámci této činnosti MSIC dochází k zajištění komplexního provozu prostor sloužících pro podporu firem a podnikání v areálu vědecko-technologického parku v Ostravě-Pustkovci, mj. ve spojitosti s různými programy na podporu podnikání, zejména pak dlouhodobě budovaného Centra průmyslových kompetencí, coworkingových center v jednotlivých budovách a sdílených prostorách za účelem akcelerace růstu mladých firem. Komplexním provozem se rozumí zejména:

- zajištění dodávek el. energie, zemního plynu a vody a dalších potřebných služeb,
- zajištění administrativních činností sloužících s provozem předmětných prostor,
- zajištění odpovídajícího vybavení pro sdílené prostory a coworkingová centra.

V rámci této činnosti bude docházet také k zajištění služeb úklidu a údržby budov sloužících pro podporu firem a podnikání v areálu vědecko-technologického parku v Ostravě-Pustkovci (včetně drobných úprav a zimní a letní údržby přístupových cest a přilehlých ploch). **Tato služba je poskytována výlučně ve prospěch Města.**

III. Služby vykonávané výlučně ve prospěch Kraje

III.1 Příprava a pilotáž nových programů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS MSK)

V roce 2019 jsou plánovány následující aktivity ve vazbě na RIS MSK:

III.1 Zahraniční inspirační cesty

účastnit se budou aktéři regionálního inovačního ekosystému MSK, kteří jsou zapojeni do přípravy strategických projektů schválených/připravovaných pro Radu pro inovace, a to v souladu s těmito oblastmi změny RIS MSK: Lidské zdroje, Transfer technologií a Internacionalizace. Výstupem z každé inspirační cesty bude zpráva obsahující doporučení pro rozvoj strategického projektu, ke kterému se cesta vztahovala.

III.2 TPA - Technická a podnikatelská akademie

jedná se o strategický projekt RIS MSK, schválený Radou pro inovace, v oblasti změny Lidské zdroje. Během realizace pilotní fáze projektu bude také vytvořena pracovní skupina, která bude zajišťovat expertní poradenství pro připravované moduly a bude monitorovat směřování projektu. Výstupem budou definované vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj technických a podnikatelských dovedností jak pro pedagogy tak také pro žáky.

III.3 Kreativní a kulturní průmysly

mapování kreativních a kulturních průmyslů mimo jiné i za účelem zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů v nové ekonomice, tj. v souladu se specifickým cílem B1 RIS MSK.

V rámci této činnosti MSIC dochází k postupnému rozšiřování působnosti a činností v oblasti kreativních a kulturních průmyslů v MSK. Pilotáž programu TechArt ukázala, že v rámci MSK je skrytý potenciál v této oblasti lidské činnosti. Konkrétní výstupy činnosti MSIC pro rok 2019 jsou následující:

1. Analytická a strategická konzultační podpora MSK při zpracování výstupů v rámci projektu „Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem

- kultury“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160, zejména při mapování kreativních a kulturních průmyslů v MSK. Maximální částka alokovaná pro rok 2019 činí 200.000,- Kč.
2. Rozšíření pracovní skupiny TechArt voucher o další zástupce z oblasti kreativních průmyslů za účelem identifikace a případné pilotáže nových služeb, projektů a programů, zejm. v oblasti designu. Maximální částka alokovaná pro rok 2019 činí 400.000,- Kč.
 3. Organizace nejméně jednoho zasedání pracovní skupiny ke kulturním průmyslům za účelem identifikace a případné pilotáže nových služeb, projektů a programů, zejm. v oblasti videotvorby a filmového průmyslu, zaměřené na podporu mladých talentů v MSK. Maximální částka alokovaná pro rok 2019 činí 400.000,- Kč.

III.4 Realizace aktivit souvisejících s udržitelností projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294 (Smart Akcelerator RIS3 strategie)

1. Aktualizace marketingového plánu pro oblast inovací
2. Vyhodnocení efektů realizovaných intervencí - zpracování vyhodnocení efektů realizovaných intervencí na podporu inovačního systému Moravskoslezského kraje (zejména krajských dotačních programů a vybraných strategických projektů) a bude zpracována 1 zpráva popisující/vyhodnocující efekty realizovaných intervencí
3. Na přelomu roku 2018/2019 bylo na politické úrovni Moravskoslezského kraje rozhodnuto, že MSK připraví a předloží projekt do výzvy MŠMT „Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerator II. MSIC Ostrava, a.s. bude zapojeno do přípravy projektové žádosti a definování klíčových aktivit projektu. V případě schválení projektu Smart Akcelerator II bude MSIC jako partner s finančním příspěvkem zapojen do realizace vybraných klíčových aktivit tohoto projektu.

Tyto aktivity budou realizovány za podmínky, že dojde k navýšení finančních prostředků v rámci závazku SGEI ze strany MSK.