

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti I.



MHMPXPBJL5FN

DIPRO spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
143 00 Praha 4 - Modřany
DS: wznpij7

Zakázka č.:
INV/OB/1217/19
Č. j.:
MHMP 1217750/2019
INV/08/71/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1217750/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Lucie Schwarzová
236 003 264
Počet listů/příloh: 3/1
Datum:
1. 7. 2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00266/2019

Kontrolní číslo: K27099017006

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

ve věcech technických: Ing. Lucie Schwarzová

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

DIPRO spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Zapsán/Registrován u: u Městského soudu
v Praze
Spis. značka: oddíl C, vložka 18643

Zastoupený:
Ing. Janem Zrzavým

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 69727339/0800

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby:

3140 TV Újezd nad Lesy

Číslo a název etapy:

etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

1. je zpracování Technické pomoci pro rekonstrukci ulic Starokolínská a Novosibřinská. Jedná se o prověření stávajícího stavu a projektové přípravy následujících sítí technické infrastruktury: Komunikace a odvodnění

Splašková kanalizace

Dešťové kanalizace

Vodovod

Plynovod

Vedení a rozvody VN a NN

Vedení a rozvody slaboproudu SEK

Veřejné osvětlení

Sadové úpravy

2. bude oslovení dotčených správců IS a DOSS a sepsány jejich požadavky a připomínky k záměru

3. je zahrnuto v dodání 3 tištěné paré a 1 vyhotovení na CD v digitální podobě (.dwg + .pdf + .docx)

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků

nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 8 týdnů od potvrzení přijetí objednávky

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	82 160,00 Kč
DPH 21%	17 253,60 Kč
Cena včetně DPH	99 413,60 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příj. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávka

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1217750/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. INV/OB/1217/19 ze dne 1. 7. 2019 na stavbu:

3140 Újezd nad Lesy etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 82.160,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	DIPRO spol. s r.o.
Sídlo:	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ:	48592722
DIČ:	CZ4892722
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	69727339/0800
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Jan Zrzavý

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH**

Kopie: Ing. Lucie Schwarzová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
pod ID smlouvy

02/ 17-07-2019



MHMPP004JUYA

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP
140 99 92 / 2019

DORUČENO DNE: 10-07-2019

Počet listů dokumentů: 2
Počet listinných příloh: /
Počet a druh neklistinných příloh: /
Identifikační údaje zpracovatele: JANA KRULISOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1217750/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. INV/OB/1217/19 ze dne 1. 7. 2019 na stavbu:

3140 Újezd nad Lesy etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 82.160,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	DIPRO spol. s r.o.
Sídlo:	Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ:	48592722
DIČ:	CZ4892722
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	69727339/0800
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Jan Zrzavý

V Praze dne 8.7.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 11-07-2019

Počet listů dokumentů: INV 2145
Počet listinných příloh: /
Počet a druh neklistinných příloh: /
Převzal: /2/



Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH

Kopie: Ing. Lucie Schwarzová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
pod ID smlouvy