



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X011SUKW

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/003894/INV/DO

Datum vyhotovení : 12.07.2019

Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

Zbořil Ivan, Ing.

Vedlejší 697/8

62500 Brno

IČO: 46339221

DIČ: CZ6404022537

Odběratel :

Město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě vaší nabídky a vedeného jednání objednává u Vás zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci: "Obnova podzámčí - Zámek 3". Součástí prací je zejména zaměření, zpracování stávajícího stavu vč. fotodokumentace, statické posouzení, odhadované náklady a zajištění dokladové části (tedy projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění potřebných souhl. stanovisek k projektu atp).

Celková cena 55.000,- Kč bez DPH

Forma zpracování: 5x tištěné paré a 1x elektronická podoba

Předpokládaný termín odvislý od projednání se zainteresovanými subjekty: 31.8.2019.

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNĚ dne 12.7.2019

ZBOŘIL

jméno, funkce, podpis

Cena plnění (včetně DPH):

66 550,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:

Mráček Petr Ing. Ph.D.

Telefon:


Fax:

E-mail:



Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:



Poznámka: