

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střešní krytiny a odvodnění	Objednatel:	Správa nemovitostí a.s. Olomouc	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	střecha nad pasáží	Projektant:	Ing. Pavel Pospíšil	IČ/DIČ:	45443815/CZ530211094
Lokalita:	Horní nám. 5, Olomouc	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	28.12.2015	Konec výstavby:		Položek:	85
JKSO:	9281	Zpracoval:		Datum:	28.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 780,52	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 846,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	572 499,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	231 939,69	Mimostav. doprava	0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		113 000,00					
Přesun hmot a sutí		-35 879,35					
ZRN celkem		951 186,99	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	951 186,99
Základ 21%	951 186,99	DPH 21%	199 749,27	Celkem včetně DPH	1 150 936,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: