

110: 43446/2019/muhb  
1113-020/900/2018/25-8



KUJIP01C7R8R

Číslo dodatku Kraj Vysočina: 124071  
Číslo dodatku Město Havlíčkův Brod:  
Číslo dodatku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.:

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

900 sml 829/11A  
0. 1489

### Smluvní strany

#### Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
IČO: 70890749  
(dále jen „zadavatel č. 1“)

a

#### Město Havlíčkův Brod

Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod  
Zastoupený: Mgr. Janem Teclem MBA, starostou města  
IČO: 00267449  
(dále jen „zadavatel č. 2“)

a

#### Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod  
Zastoupený: RNDr. Pavlem Policarem, předsedou představenstva  
IČO: 48173002  
DIČ: CZ48173002  
(dále jen „zadavatel č. 3“)

(společně také dále jen „zadavatelé“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek ke smlouvě:

### I.

#### Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené dne 19. 12. 2018 (číslo smlouvy zadavatele č. 1 je 122119, zadavatele č. 2 je 88435/2018/muhb) uzavřené v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní je změna v čl. II Podmínky plnění předmětu smlouvy. U zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2 došlo k doplnění stavebních objektů týkajících se přeložky plynovodu.

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o společném postupu zadavatelů:

### *Článek II – Podmínky plnění předmětu smlouvy, odstavec 2*

Předmět veřejné zakázky je rozdělen pro jednotlivé zadavatele takto:

Zadavatel č. 1 – Kraj Vysočina – část I veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část
SO 121	Komunikace – ul. Dolní a ul. Žižkova
SO 221	Most na ul. Žižkova
SO 321	Dešťová kanalizace
SO 422	Světelná signalizace hasičů
SO 424	Přeložka sdělovacího vedení

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 1, jako zadavatel části I veřejné zakázky.

Zadavatel č. 2 – Město Havlíčkův Brod – část II veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část
SO 121	Komunikace – chodníky, parkovací stání, napojení míst. komunik, sadové úpravy
SO 321	Dešťová kanalizace
SO 421	Veřejné osvětlení

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 2, jako zadavatel části II veřejné zakázky.

Zadavatel č. 3 – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. – část III veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. DOLNÍ, ŽIŽKOVA – HAVLÍČKŮV BROD vypracované firmou VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a. s. a dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část
SO 301	Vodovod
SO 302	Kanalizace

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 3, jako zadavatel části III veřejné zakázky.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Předmět veřejné zakázky je rozdělen pro jednotlivé zadavatele takto:

**Zadavatel č. 1 – Kraj Vysočina – část I veřejné zakázky**

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část  
 SO 121 Komunikace – ul. Dolní a ul. Žižkova  
 SO 221 Most na ul. Žižkova  
 SO 321 Dešťová kanalizace  
 SO 422 Světelná signalizace hasičů  
 SO 424 Přeložka sdělovacího vedení

SO 521 Přeložka NTL PE plynovodu dn 225  
 SO 522 Přeložka NTL PE plynovodu dn 315  
 SO 523 Přeložka STL PE plynovodu dn 225

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 1, jako zadavatel části I veřejné zakázky.

**Zadavatel č. 2 – Město Havlíčkův Brod – část II veřejné zakázky**

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část  
 SO 121 Komunikace – chodníky, parkovací stání, napojení míst. komunik, sadové úpravy  
 SO 321 Dešťová kanalizace  
 SO 421 Veřejné osvětlení

SO 524 Přeložka STL PE plynovodu dn 90

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 2, jako zadavatel části II veřejné zakázky.

**Zadavatel č. 3 – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. – část III veřejné zakázky**

Předmět veřejné zakázky je rozdělen dle projektové dokumentace REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. DOLNÍ, ŽIŽKOVA – HAVLÍČKŮV BROD vypracované firmou VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a. s. a dle projektové dokumentace pro provádění stavby II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Brno na jednotlivé stavební objekty:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady – poměrná část  
 SO 301 Vodovod  
 SO 302 Kanalizace

Investorem výše uvedených stavebních objektů je zadavatel č. 3, jako zadavatel části III veřejné zakázky.

### III. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o společném postupu zadavatelů se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.




3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o společném postupu zadavatelů a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým všechny strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zveřejnění v tomto registru provede zadavatel č. 1.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Po jeho podpisu zadavatel č. 1 obdrží dva výtisky a zadavatel č. 2 a 3 jeden výtisk.

3.4. Smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0204/03/2019/ZK.

3.5. Smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dne 17. červen 2019 usnesením č. 160/19.

3.6. Smlouva byla projednána a schválena společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. dne .....

Za zadavatele č. 1	Za zadavatele č. 2	Za zadavatele č. 3
V Jihlavě dne 8.7.2019	V Havlíčkově Brodě dne	V Havlíčkově Brodě dne
	18 06 2019 	08.07.2019 
Ing. Jan Hyliš	Mgr. Jan Tecl MBA	RNDr. Pavel Polícar
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství	starosta města Havlíčkův Brod	předseda představenstva

