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SMLOUVA O DIiLO DOM (ryrap

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNI STRANY

Clanek .

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574
25205625
CZ25205625
Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
, generalnim feditelem

zastupce poveéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

ECoGas Technology, s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 28398

01422219

CZ01422219

Komenskeho 4 Klatovy IV, 339 01 Klatovy
_jednatelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ..smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

Clanek II.

1. Pfedmétem dila je obnova vnéjSiho plasté plynojemu v¢. betonového podstavce a

kotveni.
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V ramci praci na obnové vnéjsiho plasté plynojemu bude provedeno odstaveni z provozu a
odplynéni stavajiciho membranového plynojemu. Nésledné bude provedena demontaz
stavajiciho plynojemu zahrnujici demontdaZ kotevniho ramu, membran plynojemu,
vzduchového podpirného ventilatoru vcetné vzduchového systému a méfeni naplnéni
plynojemu. Odpojeni silovych a ovladacich kabeli je soucasti dodavky elektro casti.

Po dokonéeni demontaznich praci budou zahdjeny prace souvisici s obnovou vnéjsiho
plasté plynojemu.

Pifedmétem praci jsou nové membrany plynojemu (vzduchova, plynova a podlahova), horni
kotevni ram, vzduchovy podptrny ventilator se systémem pro dopravu a regulaci vzduchu
do meziprostoru plynojemu a méfeni naplnéni plynojemu. Soucasti praci je i doplnéni
plynoméru celkové vyroby bioplynu umisténé v plynové kompresorovné.

Pfed zahajenim montaze plynoméru bude provedena dispozi¢ni Uprava na stavajicim
potrubi zemniho plynu v kompresorovné, tj. vodorovné potrubi bude posunuto o cca 200
mm vyse od podlahy.

Projekt elektro ¢asti déle fesi:

a) Upravu rozvadéée DT16a

b) Doplnéni rozvadéce DT16

¢) Doplnéni méteni pritoku bioplynu do kompresorovny FIQ607

d) Dodavku montazniho materialu a kompletni montaz elektro

¢) Upravu uzivatelského SW rozvadéte DT16

f) Vypracovani vizualizaéniho SW nového terminalu osazen¢ho na dvefich rozvadéce
DT16a

g) Doplnéni vizualizaéniho SW na velinu COV o nové méfeni pritoku bioplynu

h) Oziveni a odzkouseni zafizeni

i) Vypracovani vychozi revizni spravy

Technické parametry stavby:

Jmenovity obj. plynojemu (prostor pod plyn. membranou) 2640 m3
Provozni pietlak bioplynu 2,0 kPa

Primér plynojemu 18,9 m

Vyska plynojemu 14,2 m

Maximalni pritok bioplynu plynojemem 1200 m3

Maximélni vykon vzduchového podptirného ventilatoru 1500 m3/h
Pracovni rozsah plynoméru 50 az 1200 m3/h

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem plnéni je areal Cistirny odpadnich vod v Plzni, v Jate¢ni ulici, na pozemku parc. ¢.
12589/39 k.u. Plzen (721981).

3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZe uréena v projektové dokumentaci.

4. Dilo bude provedeno:

str.2z 14



a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 7. 6. 2019,
c) dle projektové dokumentace DPS, vypracované 03/2019: AS Projekt, spol. s r.0., se
sidlem: Zelenohorska 380/60A, 326 00 Plzen, ICO: 41636473, v¢. akceptovani

pozadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjekti,

d) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prab&hu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeti.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki pfevzit a zaplatit nize

sjednanou smluvni cenu dle &¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim

z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, doplikii
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neuCini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. VeSkeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo

zmeny oproti projektové dokumentaci. Sou¢asn& se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dobé& jeho uZiti zndmo, Ze je skodlivy.
Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré néklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam viech svych

1.

subdodavatelt jesté pfed uzavienim smluvnich vztah s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vylou€it z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni oprdvnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzZitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi piedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porudenim téchto predpist vznikne Skoda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZena kvalita musi garantovat, ¢ dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.
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12. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pripadné dotcené tieti osoby.

14. Prace, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli 3koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

CMmkI@
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila nejpozdé&ji do dvaceti dnii od ufinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v&as provést, a to tak, Ze dokonéi a preda objednateli
predmét dila (v&etn& pfedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
29. 11. 2019.

3. Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vy§i 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuétovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dni od jejtho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapodet vytétované smluvni pokuty oproti vlastni pohledévce, kterou mé z této smlouvy
vuaci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena za price uvedené v ¢&lanku II. této smlouvy se sjedndvd dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 2.836.719,69 K¢

2. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpisi.
3. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v €lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
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dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd zhotoviteli
pravo na tuhradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. 'V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané¢ zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné piistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clének V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, oznaleni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V pripadé, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavézal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpisi upravujicich dan€ a poplatky pod
rezim tzv. pieneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpisii plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vytuétovani ceny se bude fidit rezZimem pieneseni dafiové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema néleZitosti daflového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruéeni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po predani a pfevzeti
dila bez vad a nedodélkd. Pravo na udhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii piedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vii¢i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pfeda nejpozd&ji patého dne kazdého kalendafniho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendafniho meésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnd. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zarovei potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na diléi platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vyse uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho pInéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjiStovaného mésice.
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. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnu po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné éastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materiali a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespori zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které¢ materidly nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto dokladu je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich G¢th, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim déalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zékladé tohoto
dariového dokladu.

. V piipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.

STAVENISTE

. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnii od G¢innosti této
smlouvy.

. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonceni diléi
casti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfedd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potrebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
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souddsti, véetné podrobnych technickych zdznamu o priubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky,

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;
geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdn)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o priubéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivich snimkii a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku zhotovitel predd objednateli po
piedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
Glelem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateénym &asovym predstihem, nejpozd&ji Etyfi pracovni dny pfed
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a pfevzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pfebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrZzovani piedpisi o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni§té (zabezpe&i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami),
hygienickych predpist, zachovéani pofadku na stavenidti, za pozamni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyteCnému
obt&Zovani okoli stavby, ke zne¢ist'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruSeni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva

stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mé pfistup na viechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.
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9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni
organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z
davodi nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organt statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z divodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O pribéhu praci na stavbe, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zédkona
a dalSich platnych pravnich piedpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):

5. Denik se sklada z uvodnich listl, dennich zdznami a piiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projektt, zhotovitele dila a zmény téchto udajt, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladt a fednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplik,

- piehled provedenych zkousek vSech druhii.

6. Denni zdznamy se pidi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim pocétu prupist.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.
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V deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladdaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamu oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni prilipis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a originél pro objednatele.

Do stavebniho deniku muize provadét zépisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfisluiné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se znénim zépisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dni.

11. Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro

vypracovani dopliikii a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNiKA

. Objednatel je opravnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné

prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutim organ statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prubéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, Ucastni se pfedani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhuty, nezvySuji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveniité. Uastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila

muzZe byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci ¢i celé stavby veetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pifipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.
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. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni $kody.

. 'V pfipadé, ze v prib€hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny piedem. Vyzva
muze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsan. V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoZnit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel ptebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicli od dokongeného piedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé€, Ze odpoveédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dni od doruceni jejich vytctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Zze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené néklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi ve$keré Skody zpusobené vadou vyrobku dle zékona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pri prejimee dila
b) pozdé&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaruéni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho Cast, ma pravo na dodatené a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci muze objednatel uvést své pozadavky, jakym zpiisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhatu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodia reklamaci neuznava. Pokud tak neuini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

str. 10 z 14




o0

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup piedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n&které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupctu
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

Nepodstatnym poruenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z davodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhité, kter ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li n&ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné dorugeno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.
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Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodelki.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zdpisem o pfevzeti, Ze dilo prejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonéeni pfejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedin€lé drobné vady, které sami o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
ptipadé se dilo povazuje za nepiedané.

. Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢&asti dila, a to bez ohledu na to,
ze dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V pripadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urc€ité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpe¢i $kody na provadéném dile a nebezpeci zniceni stavby az do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o piedani dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpedi $kody na dile prechdzi na objednatele okamzikem piedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o piedani dila.

. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani stavby, piipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé&ji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon¢eno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel piedlozi technickému dozoru minimélné Ctyfi pracovni dny pfed zahdjenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zarizeni, tlakové zkousky,

- osvédEeni o zkouskach pouzitych materiall, zaru¢ni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekti.
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11.

12.

13.

Soucasné s pfedanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho &asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejima, obsahuje zéapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Dilo je povaZzovéano za dokon&ené po ukonéeni viech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukoneny fadné a v¢as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspésného pfedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenidté zcela vyklidit a uvést do ptivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva véetné jejich zmén (dodatkil) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se m&ni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 ob&anského
zékoniku. Navrhy na zmé&nu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterdkoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢&i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran€ nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, v€etné
ptipadné Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vyméhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vyluduji aplikaci ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

Smluvni strany se dohodly na vystavovéani smluvni agendy (smluv a dodatk) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichZ dvé (2) naleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.
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7. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Ptiloha ¢&. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 16 -07- 2018 v?\?x@.\.... ane: M3.2077
(..........: ................. : srss T T T sssssssssssssssssnsnnnns esssssss desede
VODARNA PLZEN a.s. ECoGas Technology, s.r\o/
generalni feditel jednatel
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POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarské infrastruktury
v Plzefiskem kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a radné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavk( zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pInéni. V sou¢asné dobe mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
o ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN I1SO 14001)
o zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOST!I V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikil, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnanct pro
dosaZeni vysoké urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAViI ZAMESTNANCU
Nejcenngjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpetnosti prfi praci, vytvareni bezpe&ného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazl. Kazdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dusledku naseho plisobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom u€inné vyuzivali vSechny
druhy energif, soustavné sniZovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

VPEniZspna20i7 00 sisssaidis AT B s s s SRS S e e

generalni feditel spole¢nosti
VODARNA PLZEN a.s.




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je ur¢en pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly stavenisté /pracovisté za ucelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organi statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych Fizeni apod.).

Cilem téchto pokynil je poskytnout t¥mto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu ozna¢ovany jako ,.zhotovitel*.

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe&nosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZovat viechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni pfedpisy, predpisy o poZarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (staveniit€) v souladu s ustanovenim zékona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdé&jsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitell na jednom pracovidti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych &innosti a nasledn& provést vzdjemné pisemné seznameni s nimi

o uzavift dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zédkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, ze dohoda je platnd po celou dobu trvani dila tzn. az do okamZiku
predani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném zn&ni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinétora
stavby, pak povinnosti uvedené v &1.4) t&chto pokynii s polu s dal3imi, legislativng stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve zn&ni pozdg&jSich pfedpisl, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
&innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpetného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, e prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpiisobilymi. Zdravotni zpisobilost a doklady o kvalifikatnich predpokladech, pfipadné o odborné
zpiisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovid4 za dodrzovani zasad PO svymi zam&stnanci a vybaveni v&cnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminé&né prostredky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dile odpovida za protipoZarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na pfevzatém pracovisti pofddek a ¢istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovidti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovéani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnancii zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném stavenisti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spole¢nosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5

2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znafeni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svéfecské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe¢im a nebezpecim vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancil) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavéan
v priibéhu svafovani nepfetrzité. Pfi preruSeni svafovani nebo po jeho skonceni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvla$tnimi pozirné bezpefnostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkrat$i doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovéni je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajum.

16) Préace v podzemnich prostorach pfipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plyni. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpec¢nych plynii.

17) Na pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzéno vnaSet a pouZivat soukromé elektrické spotebite
(radiopfijimace, varice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spoletnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouzivat na pracovistich
technicka a technologické zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spoletnosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni Vv&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu s ndavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pri zjidténi zdvady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. poSkozeni prodluZovani Silry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe¢nost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzino pozivat alkoholické napoje a jiné néavykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem t&chto latek na pracovi$té vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracoviité jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovd smérnice) pro pfipad vzniku pozaru &i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spolenosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovavat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Vedkeré uzavéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.




28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zatazeno mezi pracovisté

s nebezpeéim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zah4ji aZ na zakladé kontaktni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro piipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdZz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani staveniité kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) P¥i pfi jizdé v aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spoleénosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakézanych prostor (oznageno zdkazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné€ ,Protokolem o ptedéni
stavenisté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadng vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpe¢nost a plynulost daltho provozu v aredlu

33) P&si chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) P¥i pohybu v objektech spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probih4 manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného biemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zatizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0ZO ROVS/3370/PRE/20143
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