

Soupis prací

Stavba :	20190216 Velflíkova 7, b.č.6 výměna PK	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Velflíkova 7, b.č.6	Velflíkova 7, b.č.6 výměna PK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
1	7311	D+M plynový kndenzační kotel Prime 20/24 kW	soub.	1,00	34 390,00	34 390,00
2	7312	tydenní termostat	soub.	1,00	950,00	950,00
3	7313	odvod kondenzátu, včetně čerpadla kondenzátu	soub.	1,00	4 550,00	4 550,00
4	7314	odkouření - vyložkování komínu	ks	1,00	15 132,00	15 132,00
5	7315	stavební výpomoc, zadržky, omítky..	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
6	7316	revize komínu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
7	7317	revize plynu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
8	7318	revize elektro	soub.	1,00	400,00	400,00
9	7319	servisní spuštění plynového kotle	kus	1,00	900,00	900,00
	Celkem za	731 Kotelny				60 372,00

Stavba :	20190216 Velflíkova 7, b.č.6 výměna PK	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Velflíkova 7, [REDACTED]	Velflíkova 7, b.č.6 výměna PK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	60 372	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	60 372	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
			0	0
CELKEM VRN			0	0

Soupis prací

Objekt : 2	Název objektu : Velflíkova 7, b.č.6	JKSO :
Stavba : 20190216	Název stavby : Velflíkova 7, b.č.6 výměna PK	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek	0
Objednatel :	Náklady na MJ	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu	Zhotovitel : TECHSTAIN, spol.s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	60 372
	ZRN celkem	60 372
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	60 372
	ZRN+VRN+HZS	60 372
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	60 372 Kč
DPH	15,0 % činí :	9 056 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 428 Kč

Poznámka :