



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 24

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
24	15.7.2019 - 31.8.2019	1302 Chlumeč nad Cidlinou - Lichkov	Oprava zábradlí mostu v km 0,903

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 15.7.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Díličí objednávka č.24 Oprava zábradlí mostu v km 0,903

Objekt: Most v km 0,903

Traťový úsek: Chlumec nad Cidlinou - Lichkov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Chlumec n/C

P.Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	----------------------	-------------	----------------	----	-------------------

4 Vodorovné konstrukce

1	114	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	1,165
2	115	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,165

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	20,517
---	-----	-----------	---	----	--------

767 Konstrukce zámečnické

4	331	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	25,000
5	333	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	150,528

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

6	360	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I B na St 3	m2	20,517
---	-----	-----------	--	----	--------

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

7	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,151
---	-----	-----------	--	---	-------

N01 Nepojmenovaný díl

8	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	40,000
---	-----	-----------	--	-----	--------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

9	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
10	379	1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
11	381	065002000.R 1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
12	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
13	380	1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D4 Materiály

###	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	150,528
-----	-----	-------------	----------------------------	----	---------

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 341177

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6dc97164-a3b2-4017-8c16-137ac4b01ad5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.07.2019 12:33:00



749dfd7f-6153-4673-9dc6-f1ccd5e4dfc3