


# SLEPÝ ROZPOČET

|                             |                                              |                                        |                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>             | 1                                            | <b>Architektonicko-stavební řešení</b> | JKSO            |
| <b>Objekt</b>               | Název objektu                                |                                        | SKP             |
| <b>01</b>                   | <b>I. etapa</b>                              |                                        |                 |
| <b>Stavba</b>               | Název stavby                                 |                                        | Měrná jednotka  |
| <b>W1-2019</b>              | Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455/34 |                                        | Počet jednotek  |
| <b>Projektant</b>           |                                              |                                        | Náklady na m.j. |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | 0                                            |                                        | Typ rozpočtu    |
| <b>Objednatel</b>           |                                              |                                        |                 |
| <b>Dodavatel</b>            | BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.                |                                        | Zakázkové číslo |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                              |                                        | Počet listů     |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                            |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | 321 276 |                            |   |
| Z PSV celkem                | 448 850 |                            |   |
| R M práce celkem            | 0       |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 0       |                            |   |
| ZRN celkem                  | 770 126 |                            |   |
| HZS                         | 0       |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 770 126 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 770 126 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Výpracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                  |  | Za objednatele    |            |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : PAČANDA PETR                                                                                                                                                                            |  | Jméno :           |            |
| Datum :                      |        | Datum : 15.5.2019                                                                                                                                                                               |  | Datum :           |            |
| Podpis :                     |        | Podpis:                                                                                                                                                                                         |  | Podpis:           |            |
|                              |        | <br>BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.<br>Palackého 465/16<br>702 00 Ostrava-Přivoz<br>IČ 25392077 DIČ CZ25392077 |  |                   |            |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                 |  |                   | 770 126 Kč |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                 |  |                   | 161 726 Kč |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                 |  |                   | 0 Kč       |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                 |  |                   | 0 Kč       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                 |  | <b>931 852 Kč</b> |            |

Poznámka :

|          |                                                      |                                 |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455/34 | Rozpočet : 1                    |
| Objekt : | 01 I. etapa                                          | Architektonicko-stavební řešení |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 17 261         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 117 191        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 64 Výplně otvorů                             | 106 359        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 16 895         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 25 107         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                          | 3 517          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 3 123          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0              | 156 205        | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                        | 0              | 262 196        | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 13 129         | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                                    | 0              | 17 319         | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 25 824         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady              | 6 000          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>321 276</b> | <b>448 850</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----|
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   | 0        | 0  |

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.  
 Palackého 465/16  
 702 00 Ostrava-Přívov  
 IČ 25392077 DIČ CZ25392077

# Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455 | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 01 I. etapa                                       | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.    | Číslo položky     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 61 |                   | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |                   |
| 1       | 612425931RT2      | Omítka vápenná vnitřního - štuková s použitím suché maltové směsi<br>v pásu tl. cca 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 123,30   | 140,00    | 17 261,44         |
|         |                   | 1NP:152,65*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |                   |
|         |                   | 2NP:100,525*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 45,80    |           |                   |
|         |                   | 3NP:137,625*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 30,16    |           |                   |
|         |                   | Z - ostění (1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 41,29    |           |                   |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,06     |           |                   |
|         | <b>Celkem za:</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>17 261,44</b>  |
| Díl: 63 |                   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                   |
| 2       | 631311121R00      | Doplnění mazanin betonem - oprava podlahy při výměně dveří<br>1,8*0,3*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,11     | 3 492,00  | 377,14            |
| 3       | 632411904R00      | Penetrace podkladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,11     |           |                   |
|         |                   | 1NP:174,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 482,70   | 42,00     | 20 273,40         |
|         |                   | 2NP:112,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 174,90   |           |                   |
|         |                   | 3NP:195,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 112,70   |           |                   |
| 4       | 632419110R00      | Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.do 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 195,10   |           |                   |
|         |                   | 1NP:174,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 482,70   | 200,00    | 96 540,00         |
|         |                   | 2NP:112,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 174,90   |           |                   |
|         |                   | 3NP:195,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 112,70   |           |                   |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 195,10   |           |                   |
|         | <b>Celkem za:</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>117 190,54</b> |
| Díl: 64 |                   | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                   |
| 5       | 64-001.RXX        | D+M vnitřní prosklená stěna s dvěma 1770x2900 bezpečnostní sklo, nouzové dveřní kování, plast<br>Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků<br><br>- sestava s dvěma z plastových profilů, bílá<br>- dveře dvoukřídlé s pevným nadsvětlíkem<br>- zasklení bezpečnostní sklo Conex vč. nadsvětlíku, prosklení čiré<br>- kování klika-klikem vložka FAB<br>- samozavírač s aretací, zapuštěný práh<br>P:2 | kus | 2,00     | 53 179,50 | 106 359,00        |
|         | <b>Celkem za:</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00     |           |                   |
| Díl: 95 |                   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |                   |
| 6       | 952901111R00      | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 482,70   | 35,00     | 16 894,50         |
|         |                   | 1NP:174,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 174,90   |           |                   |
|         |                   | 2NP:112,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 112,70   |           |                   |
|         |                   | 3NP:195,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 195,10   |           |                   |
|         | <b>Celkem za:</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>16 894,50</b>  |
| Díl: 96 |                   | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 7       | 965048150R00      | Dočištění povrchu po vybourání poviakové krytiny - odstranění lepidla, odmaštění<br>001K:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 482,70   | 30,00     | 14 481,00         |
|         |                   | 002K:22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 28,00    |           |                   |
|         |                   | 003K:14,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 22,50    |           |                   |
|         |                   | 004:59,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,50    |           |                   |
|         |                   | 010:28,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 59,80    |           |                   |
|         |                   | 011:15,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 28,50    |           |                   |
|         |                   | 019:4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,80    |           |                   |
|         |                   | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,70     |           |                   |
|         |                   | 2NP:112,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 174,90   |           |                   |
|         |                   | 3NP:195,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 112,70   |           |                   |
|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 195,10   |           |                   |
| 8       | 965081702R00      | Bourání soklíků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 390,80   | 19,00     | 7 425,20          |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455 | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 01 I. etapa                                       | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.                                        | Číslo položky                  | Název položky                                      | MJ  | množství | cená / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                                             |                                | 1NP:152,65                                         |     | 152,65   |           |                  |
|                                             |                                | 2NP:100,525                                        |     | 100,53   |           |                  |
|                                             |                                | 3NP:137,625                                        |     | 137,63   |           |                  |
| 9                                           | 968061125R00                   | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2     | kus | 24,00    | 37,50     | 900,00           |
|                                             |                                | 1a:4+1+3                                           |     | 8,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1b:1+1                                             |     | 2,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1c:2+9+2                                           |     | 13,00    |           |                  |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 10                                          | 968083012RXX                   | Vybourání prosklených výplní pl.nad 2 m2           | m2  | 10,27    | 224,10    | 2 300,61         |
|                                             |                                | 1,77*2,9*2                                         |     | 10,27    |           |                  |
| <b>Čalkem za 96 Bojovní konstrukcí</b>      |                                |                                                    |     |          |           | <b>25 108,81</b> |
| Díl: 97                                     | <b>Prorážení otvorů</b>        |                                                    |     |          |           |                  |
| 11                                          | 978013191R00                   | Otkučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  | m2  | 117,24   | 30,00     | 3 517,20         |
|                                             |                                | 1NP:152,65*0,3                                     |     | 45,80    |           |                  |
|                                             |                                | 2NP:100,525*0,3                                    |     | 30,16    |           |                  |
|                                             |                                | 3NP:137,625*0,3                                    |     | 41,29    |           |                  |
| <b>Čalkem za 97 Prorážení otvorů</b>        |                                |                                                    |     |          |           | <b>3 517,20</b>  |
| Díl: 99                                     | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                    |     |          |           |                  |
| 12                                          | 999281108R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m      | t   | 13,35    | 234,00    | 3 122,86         |
| <b>Čalkem za 99 Staveništní přesun hmot</b> |                                |                                                    |     |          |           | <b>3 122,86</b>  |
| Díl: 766                                    | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |                                                    |     |          |           |                  |
| 13                                          | 766661112R00                   | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m | kus | 24,00    | 526,15    | 12 627,60        |
|                                             |                                | 1a:4+1+3                                           |     | 8,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1b:1+1                                             |     | 2,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1c:2+9+2                                           |     | 13,00    |           |                  |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 14                                          | 766662811R00                   | Demontáž prahů dveří 1křidlových                   | kus | 24,00    | 50,00     | 1 200,00         |
| 15                                          | 766695213R00                   | Montáž prahů dveří jednokřidlových                 | kus | 24,00    | 100,00    | 2 400,00         |
| 16                                          | 54926002a                      | Zámek - vložka FAB                                 | kus | 24,00    | 487,50    | 11 700,00        |
|                                             |                                | 1a:8                                               |     | 8,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1b:2                                               |     | 2,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1c:13                                              |     | 13,00    |           |                  |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 17                                          | 766-001.RXX                    | D+M větrací mřížky dveří 300x100 mm plastové       | kus | 1,00     | 687,50    | 687,50           |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 18                                          | 766-001.RXX                    | Oprava stávajících zárubní (poškozené panty aj...) | kus | 24,00    | 437,50    | 10 500,00        |
| 19                                          | 54914633a                      | Dveřní kování klika - klika, nerez                 | kus | 24,00    | 562,50    | 13 500,00        |
|                                             |                                | 1a:8                                               |     | 8,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1b:2                                               |     | 2,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1c:13                                              |     | 13,00    |           |                  |
| 20                                          | 61168801                       | Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 60x197            | kus | 1,00     | 4 150,00  | 4 150,00         |
|                                             |                                | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku     |     |          |           |                  |
|                                             |                                | 1d:1                                               |     | 1,00     |           |                  |
| 21                                          | 61168803                       | Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 80x197            | kus | 15,00    | 4 150,00  | 62 250,00        |
|                                             |                                | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku     |     |          |           |                  |
|                                             |                                | 1b:2                                               |     | 2,00     |           |                  |
|                                             |                                | 1c:13                                              |     | 13,00    |           |                  |
| 22                                          | 61168804                       | Dveře vnitřní HPL 1kř. plně bílé 90x197            | kus | 8,00     | 4 150,00  | 33 200,00        |
|                                             |                                | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvku     |     |          |           |                  |
|                                             |                                | 1a:8                                               |     | 8,00     |           |                  |
| 23                                          | 61187121                       | Prah dubový délka 60 cm                            | kus | 1,00     | 97,50     | 97,50            |

# Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455 | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 01 I. etapa                                       | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 24                | 61187161      | Prah dubový délka 80 cm                                                            | kus | 15,00    | 138,00    | 2 070,00          |
| 25                | 61187181      | Prah dubový délka 90 cm                                                            | kus | 8,00     | 163,00    | 1 304,00          |
| 26                | 998766102R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                  | t   | 0,56     | 923,00    | 518,58            |
| <b>Čelkem za:</b> |               |                                                                                    |     |          |           | <b>156 205,18</b> |
| Díl:              | 776           | <b>Podlahy povlakové</b>                                                           |     |          |           |                   |
| 27                | 776210300RU1  | Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran                                | m   | 13,40    | 82,25     | 1 102,15          |
|                   |               | 203- stupínek (2,7+4)*2                                                            |     | 13,40    |           |                   |
| 28                | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC                                   | m   | 390,80   | 10,17     | 3 974,44          |
|                   |               | 001K:((1,95+0,45)+11,85)*2                                                         |     | 28,50    |           |                   |
|                   |               | 002K:(2,75+8,9)*2                                                                  |     | 23,30    |           |                   |
|                   |               | 003K:(5,9+2,425)*2                                                                 |     | 16,65    |           |                   |
|                   |               | 004:((6,65+0,5)+8,7)*2                                                             |     | 31,70    |           |                   |
|                   |               | 010:((2,05+0,45)+15,35)*2                                                          |     | 35,70    |           |                   |
|                   |               | 011:3+3,75+3,75                                                                    |     | 10,50    |           |                   |
|                   |               | 019:3+1,65+1,65                                                                    |     | 6,30     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 152,65   |           |                   |
|                   |               | 112:(2,4+38,9)*2                                                                   |     | 82,60    |           |                   |
|                   |               | 113:4,2+3,225+4,2                                                                  |     | 11,63    |           |                   |
|                   |               | 121:3+1,65+1,65                                                                    |     | 6,30     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 100,53   |           |                   |
|                   |               | 203:(11,7+7,05)*2                                                                  |     | 37,50    |           |                   |
|                   |               | 207:(2,4+38,7)*2                                                                   |     | 82,20    |           |                   |
|                   |               | 208:4,2+4,2+3,225                                                                  |     | 11,63    |           |                   |
|                   |               | 216:3+1,65+1,65                                                                    |     | 6,30     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 137,63   |           |                   |
| 29                | 776511810R00  | Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky                                      | m2  | 965,40   | 30,00     | 28 962,00         |
|                   |               | 001K:28*2                                                                          |     | 58,00    |           |                   |
|                   |               | 002K:22,5*2                                                                        |     | 45,00    |           |                   |
|                   |               | 003K:14,6*2                                                                        |     | 29,20    |           |                   |
|                   |               | 004:59,8*2                                                                         |     | 119,60   |           |                   |
|                   |               | 010:28,5*2                                                                         |     | 57,00    |           |                   |
|                   |               | 011:15,8*2                                                                         |     | 31,60    |           |                   |
|                   |               | 019:4,7*2                                                                          |     | 9,40     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 349,80   |           |                   |
|                   |               | 112:91,1*2                                                                         |     | 182,20   |           |                   |
|                   |               | 113:16,9*2                                                                         |     | 33,80    |           |                   |
|                   |               | 121:4,7*2                                                                          |     | 9,40     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 225,40   |           |                   |
|                   |               | 203:81,2*2                                                                         |     | 162,40   |           |                   |
|                   |               | 207:92,3*2                                                                         |     | 184,60   |           |                   |
|                   |               | 208:16,9*2                                                                         |     | 33,80    |           |                   |
|                   |               | 209:4,7*2                                                                          |     | 9,40     |           |                   |
|                   |               | Mezisoučet                                                                         |     | 390,20   |           |                   |
| 30                | 776981115RT1  | Lišta podlahová ukončující, povlak. podlah vč. dodávky lišty                       | m   | 18,00    | 102,60    | 1 846,80          |
|                   |               | 1NP:6                                                                              |     | 6,00     |           |                   |
|                   |               | 2NP:6                                                                              |     | 6,00     |           |                   |
|                   |               | 3NP:6                                                                              |     | 6,00     |           |                   |
| 31                | 776520010RAF  | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. 2,0 mm, tl. 33 vhodné do škol | m2  | 401,50   | 461,88    | 185 444,82        |
|                   |               | - lepení povlakový podlah                                                          |     |          |           |                   |
|                   |               | - lepení soklíků                                                                   |     |          |           |                   |
|                   |               | - napuštění povlakových podlah pastou                                              |     |          |           |                   |

## Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1455 | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 01 I. etapa                                       | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                 |                                        | - dodávku podlahoviny podlahovina tl. 2,0 mm, tř. 33 vhodné do škol vč. ztrátého |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - dodávka lišty z PVC vč. ztrátého                                               |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - přesun hmot                                                                    |    |          |           |                   |
|                 |                                        | 1NP:174,9                                                                        |    |          | 174,90    |                   |
|                 |                                        | 2NP:112,7                                                                        |    |          | 112,70    |                   |
|                 |                                        | 3NP:113,9                                                                        |    |          | 113,90    |                   |
| 32              | 776520030RAB                           | Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina tř.34 elektricky vodivé              | m2 | 83,88    | 487,13    | 40 860,46         |
|                 |                                        | - lepení povlakový podlah                                                        |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - lepení soklíků                                                                 |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - napuštění povlakových podlah pastou                                            |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - dodávku podlahoviny podlahovina tř. 34 elektricky vodivé vč. ztrátého          |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - dodávka lišty z PVC vč. ztrátého                                               |    |          |           |                   |
|                 |                                        | - přesun hmot                                                                    |    |          |           |                   |
|                 |                                        | 203:81,2                                                                         |    |          | 81,20     |                   |
|                 |                                        | 203 - stupínek : (2,7+4)*2*0,2                                                   |    |          | 2,68      |                   |
| 33              | 998776102R00                           | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                 | t  | 0,01     | 370,80    | 5,48              |
|                 | <b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b> |                                                                                  |    |          |           | <b>262 198,15</b> |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                          |                                                                                  |    |          |           |                   |
| 34              | 783201821R00                           | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí                                          | m2 | 36,00    | 68,75     | 2 475,00          |
|                 |                                        | zárubně :36                                                                      |    | 36,00    |           |                   |
| 35              | 783225600R00                           | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email                                    | m2 | 36,00    | 78,29     | 2 818,44          |
|                 |                                        | zárubně:36                                                                       |    | 36,00    |           |                   |
| 36              | 783226100R00                           | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                    | m2 | 72,00    | 78,54     | 5 654,88          |
|                 |                                        | zárubně 2x2*36                                                                   |    | 72,00    |           |                   |
| 37              | 783612100R00                           | Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný                                   | m2 | 3,96     | 142,80    | 565,49            |
|                 |                                        | prahy:0,9*8*0,2                                                                  |    | 1,44     |           |                   |
|                 |                                        | 0,8*16*0,2                                                                       |    | 2,40     |           |                   |
|                 |                                        | 0,6*1*0,2                                                                        |    | 0,12     |           |                   |
| 38              | 783903812R00                           | Očištění zárubní                                                                 | m2 | 36,00    | 44,88     | 1 615,68          |
|                 |                                        | zárubně:24*1,5                                                                   |    | 36,00    |           |                   |
|                 | <b>Celkem za 783 Nátěry</b>            |                                                                                  |    |          |           | <b>13 129,49</b>  |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>                           |                                                                                  |    |          |           |                   |
| 39              | 784011221RT2                           | Zakrytí předmětů, podlah včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm                        | m2 | 241,35   | 36,00     | 8 688,60          |
|                 |                                        | 1NP:174,9/2                                                                      |    | 87,45    |           |                   |
|                 |                                        | 2NP:112,7/2                                                                      |    | 56,35    |           |                   |
|                 |                                        | 3NP:195,1/2                                                                      |    | 97,55    |           |                   |
| 40              | 784191101R00                           | Penetrace podkladu univerzální 1x                                                | m2 | 123,30   | 25,00     | 3 082,40          |
|                 |                                        | 1NP:152,65*0,3                                                                   |    | 45,80    |           |                   |
|                 |                                        | 2NP:100,525*0,3                                                                  |    | 30,16    |           |                   |
|                 |                                        | 3NP:137,625*0,3                                                                  |    | 41,29    |           |                   |
|                 |                                        | Z - ostění:(1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2                                                |    | 6,06     |           |                   |
| 41              | 784195212R00                           | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x                                                  | m2 | 123,30   | 45,00     | 5 548,32          |
|                 |                                        | 1NP:152,65*0,3                                                                   |    | 45,80    |           |                   |
|                 |                                        | 2NP:100,525*0,3                                                                  |    | 30,16    |           |                   |
|                 |                                        | 3NP:137,625*0,3                                                                  |    | 41,29    |           |                   |
|                 |                                        | Z - ostění:(1,77+2,9+2,9)*0,2*2*2                                                |    | 6,06     |           |                   |
|                 | <b>Celkem za 784 Malby</b>             |                                                                                  |    |          |           | <b>17 319,32</b>  |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                                                  |    |          |           |                   |
| 42              | 979011211R00                           | Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením                                       | t  | 8,31     | 1 024,00  | 8 504,98          |
| 43              | 979081111R00                           | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                     | t  | 8,31     | 193,50    | 1 607,14          |
| 44              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                           | t  | 157,81   | 8,42      | 1 328,74          |

# Slepý rozpočet

|          |                                                   |                                 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | W1-2019 Výměna PVC v pavilónu D, Mjr. Nováka 1458 | Rozpočet: 1                     |
| Objekt : | 01 I. etapa                                       | Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mj     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 45                                                       | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 8,31     | 344,70    | 2 862,96         |
| 46                                                       | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 41,53    | 54,99     | 2 283,64         |
| 47                                                       | 979086213R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 8,31     | 86,04     | 714,62           |
| 48                                                       | 979990122R00  | Poplatek za skládku suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 8,31     | 1 026,00  | 8 521,59         |
| <b>Celkem za D95 Práce při vybourávání a vyvozu hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>25 823,66</b> |
| DII:                                                     | VRN           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |                  |
| 49                                                       | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                                                          | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 50                                                       | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 51                                                       | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                            | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 52                                                       | 005122010R    | Provoz objednatel<br>Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 53                                                       | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 54                                                       | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| <b>Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>6 000,00</b>  |

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.  
Palackého 465/16  
702 00 Ostrava-Přívoz  
IČ 25392077 DIČ CZ25392077

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce                                                             |  | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava Hrabůvka – 1. etapa“ |  |                                                                                                     |                      |
| 1. Název:                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |
| Sídlo / místo podnikání:                                                                                     |  |                                                                                                     |                      |
| Tel., fax:                                                                                                   |  |                                                                                                     |                      |
| E-mail:                                                                                                      |  |                                                                                                     |                      |
| ICO:                                                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| DIO:                                                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                                                                        |  |                                                                                                     |                      |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka:                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:                                                                            |  |                                                                                                     |                      |
| 2. Název:                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |
| Sídlo / místo podnikání:                                                                                     |  |                                                                                                     |                      |
| Tel., fax:                                                                                                   |  |                                                                                                     |                      |
| E-mail:                                                                                                      |  |                                                                                                     |                      |
| ICO:                                                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| DIO:                                                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                                                                        |  |                                                                                                     |                      |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka:                                                                         |  |                                                                                                     |                      |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:                                                                            |  |                                                                                                     |                      |

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

| Osoba oprávněná jednat jménem účastníka k plnění veřejné zakázky |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby:                                                    |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce:                                  | Pašanda Petr, jednatel                                                               |
| Datum:                                                           | 15. 5. 2019                                                                          |

STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.  
Palackého 465/16  
702 00 Ostrava-Přívoz  
IČ 25392077 DIČ CZ25392077

## Harmonogram

**Zakázka: Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D objektu Mjr. Nováka 145534 Ostrava-Hrabůvka**

[illegible]

**STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.**  
Palackého 465/16  
2 00 Ostrava-Přívov  
592077 DIČ CZ25392077