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L Mí sto a projekt
l.L. Mí sto stavby

Předmětem zakázky je rekonstrukce a renovace budovy č 'p.2. známé  jako Raudnitzů v dů m, ktenŕ  se
nachází  na pozemku:

Katastrá|ní  ú zemí
Parcelní č í slo:
LV:

Výměra:
Druh pozemku:
Budova s č .p.:
Vlastnické  právo:

Svěřená správa nemovĺ tostĺ
Způ sob ochrany:

Hluboč epy
L46
1244
L779 mŻ
Zastavěná plocha a nádvoří
2

HJavní  město Praha, Mariánské  nám.2/2, Staré  město, 110 0o
Praha 2

Městská č ást Praha 5, nám. 14 ří jna 138Iĺ 4,150 00 Praha 5
nemovitá kulturní  památka

Dále jsou dotč eny ostatní  pozemky, zejmé na pak ulož ení m technické  infrastruktury:

L698

1621/e

76zuĹ

L49ĺ 1

L48/3

L4812

748/1
Parc' č

Hl. m. Praha, Mariánské  náměstí  2/2,Staré  město,110 00
Praha 1

Hl. m. Praha, Mariánské  náměstí  2/2,Staré  město,110 0o
Praha 1

Hl. m. Praha, Marĺ ánské  náměstí  2/2,Staré  město, 110 oo
Praha I

Hl. m. Praha, Mariánské  náměstí 2l2,Staré  město, 110 00
Praha 1, svěřená správa nemovitostí  Městská č ást Praha

- 5, náměstí  L4.ŕ í jna 138I/4,150 00

Hl' m. Praha, Mariánské  náměstí 2/2,Staré  město, 110 00
Praha 1, svěřená správa nemovitostí  Městská č ást Praha

- 5, náměstí  L4. ří jna 738I/4,150 00

Hl' m. Praha, Mariánské  náměstí  2/2,Staré  město, 110 00
Praha L, svěřená správa nemovitostí  Městská č ást Praha
- 5, náměstí  14. ří jna 138L/4,150 00

Hl. m. Praha, Mariánské  náměstí  2l2, Staré  město, 110 00
Praha L, svěřená správa nemovitostí  Městská č ást Praha

- 5, náměstí  14 ŕ í jna 738t/4, 150 00

Vlastnické  právo

ostatní  plocha

ostatnĺ  plocha

ostatní plocha

ostatní  plocha

ostatní plocha

ostatní  pIocha

ostatní  plocha
Druh pozemku
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Rozhodnutí  č . 2:
Název:
Typ:

Spis. zn.:

Č .j.'
Tvp:

t.z. Povolení
Stavba je povoĺ ena následují cí mi rozhodnutí mĺ :

Rozhodnutí č .1: Stavební povolení
Název: Raudnitzů v dů m - bydlení pro seniory
Typ: Povolení  stavební ch ú prav stavby
Spis. zn.: MCO5/OsU/130o3/2OrB/No/Ht.Z
Č :. Mcos 87031/2018
Datum vydání  z7.8.2oL8
Stavební  povolení  je pří lohou tohoto dokumentu.

Datum vydání

Územní  rozhodnutí  o umí stění  stavby
Retence a akumuÍ ace deš ť or.nich vod
Umí stění  retenč ní ch nádrź í  a nezbytné  rozvody inž enýrských
M cOslos U/L a9Ü / 2aL8 / Ka / Hl.2
MCA'94029/2018
Umí stění  retenč ní ch nádrž í  a nezbytné  rozvody inž enýrských
sí tí
05. 09. 2018

Územní  rozhodnutí  je pří lohou tohoto dokumentu

Rozhodnutí  č . 3: Stavební  povolení  - vodoprávní
Název: Retence a akumulace deš ť ových vod
Typ: Povolení  retenč ní ch nádrź í  a nezbytné  rozvody inž enýrských

sí tí '
Spĺ s. zn.: Mco5-s30136/2ol8/oiPlov1
č :' Mco515o468lŻo78/oŹPlHav
Datum vydání  29. L2.2o78
Stavební  povolení  je pří lohou tohoto dokumentu.

Povolení  tvoří  pří lohu č . 2 tohoto dokumentu'

L.3. Dokumentace
Rozsah stavební ch ú pravje dán projektovou dokumentací

Název projektu: Raudnitzů v dů rn - bydlení  pro seniory, Hluboč epy
Stupeň: Dokumentace pro stavební  povolení
Datum na dokumentaci: 01./ZOIB
Generální  projektant; Archĺ tekti Headhand, s.r.o. U obecní ho dvora7,

110 00 Praha 1

lČ o:289 19 8o7
Dokumentace stavby tvoří  pří lohu č . 1 tohoto dokumentu'

t.4. Funkce stdvby
objekt bude slouž í t pro seniorské  bydlení  a dů m s peč ovatelskou služ bou, který je doplněn o služ by
zdravotnické '
Ve dvou nadzemní ch podlaž í ch zde budou umí stěny malometráž ní  byty a jednotky dlouhodobé ho
ubytování . 2 byty budou řeš eny jako bezbarié rové  dle vyhl. MMR č . 368/20o9sb. o obecných
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technických pož adavcí ch zabezpeč ují cí ch bezbarié rové  už í vání  staveb, ostatní  budou standardně
vybaveny s ohledem na jejich urč ení  pro seniory.

V č ásti parteru domu přilé hají cí  k ulicĺ  Hluboč epská bude umí stěna ordinace praktické ho lé kaře (která
již  nyní  v objektu funguje v jiné  č ásti). ordinace bude urč ena pro potřeby obyvatel domu i pro
veřejnost. Pří zemní č ást střední ho pří č né ho traktu bude sĺ ouŽĺ t jako společ enský prostor pro
obyvatele domu s moŽností  pořádání  akcí  i pro š irš í  veřejnost. Je zde navrž en společ enský sál,
salonek, č ajová kuchyňka se socĺ ální rn zázemí m. Společ enský prostor bude rozš í řen do dvora o jedno
pole loubí  vytvoření m zimní  zahrady, využ í vají cí  pří mý kontakt s venkovní m prostředí m nádvoří ,
s mož ností  jeho otevření  v letní ch měsí cí ch. V pří zemí  již ní ho pří č né ho kří dla bude umí stěno centrum
osobní  hygĺ eny s prostory pro masáž e, pedikú ru, kadeřnĺ cké  mí sto apod. pro potřeby rezĺ dentů '

L.5. Nemovitá kulturnÍ  pdmótka

Rejstří kové  č í slo Ústřední ho seznamu kulturní ch památek Č R:

40283/1.-r3sl
Katalogové  č í slo: 1000L52341
Název: Raudnitzů v dů m
Typ: rvrz
Kategorie: Areál
Památkově chráněno od: 3, 5. 1958
Anotace: Pozdně klasicistní  drobné  venkovské  sí dlo z poĺ ovĺ ny L9.

století . Jednopatrový obytný objekt na pů dorysu pí smene ''E"
zí dka se dvěma brankami a litinovým zábradlí m jej odděluje
od rozsáhlé ho parku, jenž  býval také  obehnán ohradní  zdí .

2. Pož adavky na prováděcí  dokumentaci

2.1. Doplňují cí  prů zkumy a měření
2.1.1. Před zahájení m prací  na prováděcí  dokumentaci bude vypracován vlhkostní  prů zkum

zdiva, vč etně návrhu opatření  k sanaci a odstranění  vlhkosti.
2.L.2. Před zahájení m prací  na prováděcí  dokumentacĺ  bude zpracováno dodateč né  zaměření

prostor, které  byly nepří stupné  pro projektanty DSP'

2.1.3. Před zahájení m prací  na prováděcí  dokumentacĺ  bude proveden stratigrafický prů zkum
fasády a š tukované ho stropu v mí stnosti č ' 2'6.L

2.1.4. Před zahájení m prací  na prováděcí  dokumentaci musí  brit provedeno zaměření  a
pasportĺ zace komí nových prů duchri V patrech a jejich posouzení  s ohledem na jejich

využ ĺ tí  pro Ventilaci.

2.t.5. Před zahájení m prací  na prováděcí  dokumentací  musí  být doplněn stavebně technický
prů zkum vč etně zhodnocení  stavu trhlĺ n ve zdivu a doplnění  sond do stávají cí ch

konstrukcí .

Ż,t.6. Bude vypracován restaurátorský záměr na obnovu hodnotných umělecko-řemeslných
prvků .

2.2. Pož adavky na specifické  prvky dokumentace.
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2.2.1. Souč ástí  prováděcí  dokumentace bude posouzení  stávají cí ho krovu nad 2. NP vč .
návrhu pří padné  opravy.

2.2.2. Souč ástí  prováděcí  dokumentace bude podrobné  stavebně konstrukč ní  řeš ení objektu

vč etně vypracování  projektu technologických a č asových vazeb.

3. Pož adavky na standardy v budově

3.1. Bytové  jednotky

3.1.1. Pokoj / obývací  pokoj / Lož nice / Kuchyně

Podlaha Masivní  dřevěná tří vrstvá dubová prkna tl. 15 mm, ochranná
Vrstva na povrchun proti poš kození  a vlhkostĺ
Po obvodu podlahy bude í nstalována dřevěná podlahová liš ta

Stěny Zděné  stěny, opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdiva nebude
uplatňována norma Č srv zg 02 L2-3 Geometrĺ cká přesnost ve
výstavbě.
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu
Vyspraveny. omí tky v dotč ených č ástech stavební ch ú prav budou
provedenyjako vápenné , připravené  z haš ené ho vzduš né ho
vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost a odstí n jako omí tky
stávají cí .

Vstupní  dveře Bezpeč nostní  protipož árnĹ dřevo masiv, plné  kazetové , dřevěná
obloŽková zárubeň. Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předlož ena k posouzení  Správcem stavby'

okenní  parapet Dřevěný masiv v barvě oken

Kování  oken a dveří Kování  vnitřní ch dveří  - klika/klika se š tí tkem, provedení  mosaz'
krytky pantů  - mosaz
Klič ky u oken - provedení  mosaz

Spojovací  dveře Dřevěné  z masivu, plné  kazetové , dřevěná oblož ková zárubeň,
bezprahové  řeš ení . Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předloŽena k posouzení  Správcem stavby.

osvětlení LED zdroje, vestavěné , pří padně přisazená stropní  sví tidla,
konkré tní  typy budou předlož eny k posouzení  Správcem stavby,
č ásteč ně s vestavěným nouzovým osvětlení m dle pří sluš né ho
projektu

pod omí tkou / v podlaze v ĺ nstalač ní ch kanálech / nad
podhledem

6
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Plastové  desí gnové  spí nač e vyš š Í  řady
Bytové  rozvodnice zapuš těné , plná kovová bí lá dví řka'

Deskové  otopné  těleso, bí lá barvaVytápění

Podlaha

Stěny

3,t.2. Hygienĺ cké  zázemí  / Koupelny

Zařizovací  předměty

osvětlení

Elektroinsta lace

Vytápění

3.2. Komunikace / společ né  prostory

3.2.L. Chodby a Schodiš tě

Podlahová krytina

Celoploš ně lepená retifikovaná dlaž ba s protiskluznou ú pravou,
pod dlaž bou bude provedena stěrková hydroizolace se
systé movými rohovými profily. Minimální  rozměry dlaž by 30 x 60
cm. Dlaž ba bude předlož ena k posouzení Správcem stavby.

Celoploš ně lepený retifikovaný obklad do výš ky stropu/podhledu.
Ukonč ovací  a rohové  liš ty budou nerezové .
obklad bude předlož en k posouzení Správcem stavby.
lnstalač ní  otvory budou zakryty magnetickými keramĺ ckými nebo
nerezovými instalač ní mi dví řky.

Sanitární  zaŕ í zení  vhodné  pro seniory, zvýš ený klozet, umyvadlo
s niž š í  výš kou. Keramické  kartuš e v baterií ch. laŕ lzovaci
předměty budou předlož eny k posouzení  Správcem stavby.
V koupelnách bude provedena přĺ prava na připojení  prač ky.

LED zdroje, vestavěné  stropní  a přisazené  umyvadlová sví tidla,
konkré tní  typy budou předlož eny k posouzení  Správcem stavby,

pod omí tkou / v podlaze v ĺ nstalač ní ch kanálech / nad
podhledem.
Plastové  designové  spí nač e vyš š í řady, spí nač e budou mí t krytí
lP44 respektĺ ve lP21.

Teplovodní topný ž ebří k s pří davnou elektrickou topnou
patronou (bí lá barva) a elektrĺ cká topná rohož  pod dlaž bou.

Dvoubarevné  lité  teraco, výtvarně pojednané , dilatace celků
mosaznými pásky, pří padně kombinace s mramorovou
mozaikou. Sokl z dřevěné  liš ty v. 70 mm opatřené  omyvatelným
nátěrem v barvě malby stěn. Pro výtvarné  a technické  řeš ení
podlahy společ ných chodeb bude zpracována samostatná
výkresová dokumentace. Výběr barev a zrnitosti bude spolu
s návrhem předlož en k posouzení  Správcem stavby.
Referenč ní řeš ení : pasáŽ v Paláci Dlouhá, Dlouhá 39
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Stěny a strop

okenní parapet

osvětlení

Elektroĺ nsta lace

Schodiš tě stávají cí

Schodiš tě nové

3.2.2. Výtah

Pomocné  chodby budou mí t povrchovou vrstvu z marmolea,
podlaha bude lemována soklovými liš tami v = 70 mm se
shodným materiálem jako podlaha.

Stěny budou opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdiva nebude
uplatňována norma č sľ ĺ  z: oz 72-3 Geometrĺ cká přesnost ve
výstavbě.
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu
vyspraveny. omí tky v dotč ených č ástech stavební ch ú prav
budou provedenyjako vápenné , přĺ pravené  z haš ené ho
vzduš né ho vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost a odstí n
jako omí tky stávají cí '
Předpokládá se min 20% omí tek bude barevných.

Dřevěný masiv v barvě oken

LED zdroje, přĺ sazená nástěnná sví tidla, konkré tní typy budou
předlož eny k posouzení  Správcem stavby, č ásteč ně s
vestavěným nouzovým osvětlení m dle pří sluš né ho projektu,
spouš tění  na pohybové  č idlo

pod omí tkou / v podlaze v ĺ nstalač ní ch kanálech / nad
podhledem
Plastové  desĺ gnové  spí nač e vyš š í  řady

obnova stávají cí ch kamenných stupňů .
Stávají cí  zábradlí  budou renovová na

obklad stupňů  a podstupnic dubovrim masivem, spasováno bez
přesahu' Sokl z dřevěné  liš ty v. 70 mm opatřené  omyvatelným
nátěrem v barvě malby stěn.

Klasický kabelový výtah bez strojovny, výš ka
kabiny min' Ż,2 m, přepravní  rychlost okolo
hodnoĘ 7,o mf s, elegantní  desĺ gn kabiny,
tlač í tka a akustické  hláš ení  pro kaž dou stanicĺ
výtahu

8
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Podlaha

Stěny

3.2.3. Masáž e, Pediků ra, Kadeřnictví

Spojovací  dveře

osvětlení

Elektroinstalace

Vytápění

Podlaha

Stěny

Marmoleum, které  bude lemované  soklovými lĺ š tamiv.70 mm se
shodným Vzorem marmolea jako podlaha.

Stěny budou opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdĺ va nebude
uplatňována norma Č srrl zg 02 Lz-3 Geometrická přesnost ve
výstavbě.
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu
vyspraveny. Omí tky v dotč ených č ástech stavební ch ú prav budou
provedeny jako vápenné , připravené  z haš ené ho vzduš né ho
vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost a odstí n jako omí tky
stávají cí .
Předpokládá se, ž e bude min 2o%" omí tek barevných.

Dřevěné  z masĺ vu, plné  kazetové , dřevěná oblož ková zárubeň,

bezprahové  řeš ení . Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předlož ena k posouzení  Správcem stavby. Kování
vnitřní ch dveří - klika/klĺ ka se š tí tkem, provedení  mosaz. Mosazné
krytky pantů .

LED zdroj, Závěsná stropní  sví tĺ dla, konkré tní  typy budou
předlož eny k posouzení  Správcem stavby, č ásteč ně s vestavěným
nouzovým osvětlení m dle pří sluš né ho projektu

pod omí tkou / v podlaze v instalač ní ch kanálech / nad podhledem
Plastové  designové  spí nač e vyš š í  řady

Teplovodní  podlahové  vytápění

3.2.4. ordinace, č ekárna, dennÍ  mí stnost

Marmoleum,podlaha bude lemována soklovými liš tamiv = 70 mm

se shodným marmoleem s podlahou.

Stěny budou opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdĺ va nebude
uplatňována norma Č sĺ v zs 02 t2-3 Geometrická přesnost ve
výstavbě.
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu
Vyspraveny' omí tky v dotč ených č ástech stavební ch ú prav budou
provedeny jako vápenné , připravené  z haš ené ho vzduš né ho
vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost a odstí n jako omí tky
stávají cí '
Předpok|ádá se min 20% omí tek bude barevných.
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Vstupní  dveře

okenní  parapet

Spojovacĺ  dveře

osvětlení

Elektroinstalace

Vytápění

Podlaha

Stěny

Deskové  otopné  těleso, bí lá barva

3.2.5. Společ ný sál, SaloneĘ č ajová kuchyňka, Zimní  zahrada

Bezpeč nostní  protĺ pož árnĹ dřevo masiv, plné  kazetové , dřevěná
oblož ková zárubeň. Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předlož ena k posouzení  správcem stavby' Kování
vnitřní ch dveří  - klĺ ka/klika se š tí tkem, provedení  mosaz. Mosazné
krytky pantů '

Dřevěný masiv v barvě oken

Dřevěné  z rnasivu, plné  kazetové , dřevěná oblož ková zárubeň,
bezprahové  řeš ení . Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předlož ena k posouzení  Správcem stavby. Kování
vnitřní ch dveří  - klika/klĺ ka se š tí tkem, provedení  mosaz.

LED zdroj, Závěsná stropní  sví tidla, konkré tní  typy budou
předlož eny k posouzení  Správcem stavby, č ásteč ně s
vestavěným nouzovým osvětlení m dle pří sluš né ho projektu

pod omí tkou / v podlaze v ĺ nstalač ní ch kanálech / nad podhÍ edem
Plastové  desĺ gnové  spí nač e vyš š í  řady

Dvoubarevné  lité  teraco, rnitvarně pojednané , dilatace celků
mosaznými pásky, pří padně kombĺ nace s mramorovou mozaikou.
Sokl z dřevěné  liš ty v. 70 mm opatřené  omyvatelným nátěrem
v barvě malby stěn. Pro výtvarné  a technické  řeš ení  podlahy
společ ných chodeb bude zpracována samostatná výkresová
dokumentace. Výběr barev a zrnĺ tosti bude spolu s návrhem
předlož en k posouzení  Správcem stavby'
Referenč ní  řeš ení : pasáž  v Paláci Dlouhá, Dlouhá 39

Stěny budou opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdiva nebude
uplatňována norma Č sru zE a2 12-3 Geometrická přesnost ve
výstavbě.
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu
vyspraveny. omí tky v dotč ených č ástech stavebnÍ ch ú prav budou
provedeny jako vápenné , pří pravené  z haš ené ho vzduš né ho
vápna tak, aby měly stejný povrch, zrní tost a odstí n jako omí tky
stávají cí .
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Vstupní  dveře Bezpeč nostní  protipoŽární , dřevo masiv, plné  kazetové , dřevěná
oblož ková zárubeň. Povrchová ú prava nátěrem ve vybrané  barvě
RAL bude předlož ena k posouzení  Správcem stavby. Kování
VnitřnÍ ch dveří - klika/k|ika se š tí tkem, provedení  mosaz. Mosazné
krytky pantů .

Okenní  parapet Dřevěný masĺ v v barvě oken

Spojovací  dveře Dřevěné  z masivu, plné  kazetové  $oolz1:oa, dřevěná obloŽková

zárubeň, bezprahové  řeš ení . Povrchová ú prava nátěrem ve

vybrané  barvě RAL bude předlož ena k posouzení  Správcem

stavby. Kování  vnitřní ch dveří  - klika/klika se š tÍ tkem, provedení

mosaz. Mosazné  krytky pantů .

osvětlení LED zdroj, Závěsná stropní  svÍ tĺ dla, konkré tní  typy budou
předlož eny k posouzení  Správcem stavby, č ásteč ně s vestavěným
nouzovým osvětlení m dle pří sluš né ho projektu

Elektroí nstalace pod omí tkou / v podlaze v ĺ nstalač ní ch kanálech / nad podhledem

Plastové  designové  spí nač e vyš š í  řady

Vytápění Teplovodní  podlahové  vytápěnÍ  doplněné , konvektory pod

velkoformátovýmĺ  skleněnými plochami.

Vývod vody a el. na fasádu Na fasádu do prostoru dvora bude vyvedena elektřina a voda -
nezámrzný kemper.

3.2.5. Sklady a technické  prostory

Podlaha Celoploš ně lepená dlaž ba.

Stěny budou opatřeny omí tkou. U stávají cí ho zdĺ va nebude
uplatňována norľ na Č sN zs 02 L2-3 Geometrická přesnost ve
výstavbě.

Stěny

3.2.7. Fasáda a exterié r

Stávají cí  okna budou nahrazena replikami pů vodní ch oken' oknů m bude
navrácena pů vodní  profi|ace a č lenění . okna budou š paletová s vnějš í m
izolač ní m dvojsklem a vnitřní m jednoduchým zasklení m. Uw,min = I,4WlmzK

Stávají cí  okna
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Nová okna

Zasklení  loubí

No\^i Vstup do již ní ho traktu

Stávají cí  vrata

Fasáda

Barevné  řeš ení  vš ech rniplňových truhlářských prvků  bude urč eno na základě
sondáž ní ho prů zkumu' Barevné  řeš ení  bude předlož eno k posouzení  Správci
stavby a MHMP OPP.
Mosazné  kování , vč etně krytek pantů .

Nová okna budou dřevěná dvoukří dlá otví ravá. Zasklení  izolač ní m dvojsklem.
U'nł  min = L,Żw /mzK. Povrchový nátěr oken bude ve vybrané  barvě RAL shodné
se stávají cí mi okny'
Bude vypracována podrobná dokumentace nových oken a předlož ena
k posouzení  Správcem stavby a MHMP oPP.
Mosazné  kování , vč etně krytek pantů .

Velkoformátové  zasklení  v oce|ových profilech s dí ly fixní mi a otví ravými.
lzolované  profily pro dveře, okna a stěny s přeruš ovaným tepelným mostem.
Zasklení  izolač ní m dvojsklem. Uĺ  = 1,5 W/m2r
ocelové  kování  v barvě rámu _ tmarni antracit' Vybraný barevný odstí n RAL
bude předlož en k posouzení  Správci stavby .

Nový klenutý vstup do č ásti již ní ho traktu z velkoformátové ho zasklení
v ocelových profilech stejné ho typu jako zasklení  loubí .
ocelové  kování  v barvě rámu.

Stávají cí  vrata budou nahrazena novými dvoukří dlými kazetovýmĺ  vraty
z dřevěné ho masivu. otevĺ rání  vrat na elektrický pohon, dálkové  ovládání .
Mož nost otevření  č ásti kří dla pro pěš í  prů chod. Bude vypracována podrobná
dokumentace Vrat a předlož ena k posouzení  Správcem stavby'

Stávají cí  poš kozené  orní tky budou v nezbytné m rozsahu vyspraveny. omí tky v
dotč ených č ástech stavební ch ú prav budou provedeny jako vápenné
přĺ pravené  z haš ené ho vzduš né ho vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost
a odstí n jako omí tky stávají cí . Přĺ  opravě a obnově je proto nezbytné  vycházet
z tradič ní ch technologĺ í  a řemeslných postupů  a plně respektovat veš keré
cha rakteristické  znaky.
Technologii oprav by měl navrhnout kvalifĺ kovaný technolog, který je pouč ený
v oboru a má zkuš enostmi v oblasti pé č e o historické  omí tky.
Pro opravu ří ms, š ambrán a suprafenester budou vyrobeny š ablony podle
stávají cí  profilace.
Barevné  řeš ení  fasády a báze nátěrové  hmoty budou urč eny na základě
sondáž ní ho prů zkumu. V jeho rámcĺ  budou vybrány se Správcem stavby a se
zástupci MHMP oPP vzorky barevnosti fasády, které  budou naneseny pří mo
na fasádu.

Nové  vnějš í  zámeč nické  výrobky budou z tenkostěnných svařovaných
ocelových prvků , svary přebrouš eny. Jedná se o zábradlí  u schodĺ š tě a rampy,
kruhovou mří ž  u stromu, okenní  zábradlí  nových oken. Tmavě antracitový
nátěr ve vybrané  barvě RAL bude jednotný u vš ech vnějš í ch zámeč nických
prvků . Dí lenskou dokumentaci zámeč nických výrobků  je nutno odsouhlasit
Správcem stavby.

Zámeč nické  výrobky nové
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Zá meč n í cké  výro bky stávají cí

Dlaž ba

okapový chodní k

Střeš ní krytina

Klempí řské  rnirobky

osvětlení

Bude vypracován podrobný návrh na restaurování  hodnotných umělecko-
řemeslných prvků . V exterié ru se jedná o oplocení  východní  strany obou
nádvoří , kované  mří ž e, dvoukří dlé  branky, litinové  zábradlí  balkonu.
V interié ru se jedná o dvoukří dlou neobarokní  mří ź , kovové  sloupkové
klasicistní  zábradlí  v arkádách schodiš tě.
Repasovány budou stávají cí  ozdobné  stří š ky nad vstupy, stávají cí  drátosklo
bude nahrazeno lepeným bezpeč nostní m sklem.

Pů vodní  kamenné  dláŽdění  prů jezdu do dvora bude zachováno, oč iš těno,
pří padně lokálně VyspraVeno.
Dvory a prů chod mezi dvory bude nově předláž děn dolnobřezineckou ž ulou.
š tí pané  kostky velĺ kosti 8-11 budou vějí řově skládané . Dlaž ba bude kladena
do pí skové ho ĺ ož e s propustnýmĺ  spárami.

okapový chodní k kolem domu směrem do parku bude z ž ulových kostek
kladených nasucho do pí skové ho lož e'

Nová střeš ní  krytĺ na bude z pálených keramĺ ckých bobrovek kladených
korunově na řĺ dké  lať ování . Hřebenáč e budou kladeny na maltu.
oplechování  ú ź labí , komí nů  a dalš í ch prvků  vystupují cí ch z roviny střchy
bude natřeno barvou v odstí nu krytiny.

Nové  klempí řské  výrobky zahrnují  nové  parapety oken, ž ĺ aby a svody.
Použ itým materiálem bude titanzinek předzvětralý do břidlicově š edé ho
odstí nu.

LED zdroj, přisazená stěnová sví tidla u vstupů , konkré tní typy budou
předlož eny k posouzení  Správcem stavby, spouš těnĺ  na pohybové  č idĺ o.

Před vstupy do objektu budou osazeny č isticí  rohož e proti hrubým
neč istotám. Rohož e v kovových rámech budou zapuš těny a slí covány s ú rovní
okolní  dlaŽby. Rozsah č ĺ stí cí ch zón a typ rohož í  bude předlož en k posouzení
Správci stavby.

Č ĺ sticí  rohož e

4. Nábytek a vybavení

4.1. Kuchyňky na pokojí ch
Sestava horní ch a spodní ch kuchyňských skří něk. LED podsví cení  spodní ch skří něk; vč etně
dřezu s odkládací  plochou a dřezovou baterií ; vč etně následují cí ch spotřebič ů : lx varné
pracoviš tě; indukč ní  deska (2 varné  zóny), 1x digestoř (cirkulač ní ); keramický obklad stěny nad
pracovní  deskou, dostatek zásuvek na pracovní  desce. V kuchyni bude připraven jeden volný
modul 600 mm, do které ho bude mož né  vlož ĺ t bud' myč ku, nebo ní zkou lednici (zálež í  na

rozhodnutí  klienta). Pro oba spotřebĺ č e budou připraveny napojovací  body. Pro myč ku eĺ .

zásuvka, odpad a pří vod vody pro lednici el. zásuvka'
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V pří padě kdy klí ent bude využ í vat myč ku, bude urč eno náhradní  mí sto pro volně stojĺ cí  lednicĺ
pobĺ í ž  kuchyňské  linky. Tato alternativní  pozĺ ce lednice bude vedena ve veš keré  výkresové
dokumentaci.

4.2. Společ ná č ajová kuchyňka
Sestava horní ch a spodní ch kuchyňských skří něk. LED podsví cení  spodní ch skří něk; vč etně dřezu
s odkládací  plochou a dřezovou baterií ; vč etně následují cí ch spotřebič ů : lx vestavěná lednice
s mraznĺ č kou, Lx myč ka na nádobí  - vestavěná, 1x varné  pracoviš tě: indukč ní  deska (4 varné
zóny) + horkovzduš ná trouba, 1x dĺ gestoř (cirkulač ní ); keramický obklad stěny nad pracovní
deskou.
Celková dé lka kuchyně 3,0 m.

4.3. Vestavěné  š atní  skří ně
V kaž dé  bytové jednotce bude v chodbě/zádveří  č i jiné m obdobné m prostoru připraven prostor
pro vestavěné  š atní  skří ně' Tyto skří ně nejsou souč ástí  dodávky Zhotovitele. Pro skří ně bude
Vymezen prostor, který bude veden ve veš keré  výkresové  dokumentaci, V prostoru urč ené m pro
skří ně nebudou umí stěny ž ádné  spí nač e, zásuvky anijiné  prvky, které  by znemož ňovali umí stění
skří ní . Pozice skří ní  odsouhlasí  Správce stavby.

4.4. Bezpeč nost dveří  a oteví rání
4.4.l. Vstupní  dveře do objektu

Vš echny vstupní  dveře z exterié ru do objektu budou bezpeč ností  s bezpeč nostní  tří dou
s dle Č srv EN 1-627 - Č sĺ rl Eru 1630, vlož ky budou cylĺ ndrické .

4.4.2. oteví rání  vstupní ch dveří
Vstupní  dveře do objektu budou prí márně oteví rány na elektronický č ip, dveře bude dále
mož no otevří t i klasickým klí č em.

4.4.3.Dveře do pokojů  jednotek

Dveře do pokojů  budou bezpeč ností  s bezpeč nostní  tří dou z dle Č sĺ rl EN 1627 _ Č sru rru

1630, vlož ky budou cylindrické .

5. Pož adavek na jednotlivé  profese
5.1. Architektonicko-stdvební  řeš ení
Celý objekt by měl být opravou rehabilitován. Je proto nutné  zachovat a reprodukč ně opravit
veš keré  její  komponenty, které  se zde dochovaly, anebo nepů vodní  a znič ené  prvky nahradit
replikamĺ .
Záměrem opravy je i navrácení  pů vodní ho vzhledu a barevné ho řeš ení  exterié rových dřevěných
prvků , oken a dveří . odstí ny a typy polychromií  budou urč eny na základě stratigrafické ho
prů zkumu povrchových ú prav dřevěných prvků .

5,7.7. Bourací  práce
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Dokumentace bouracĺ ch prací  bude detailně řeš ena v prováděcí  dokumentaci. Dokumentace
bude krom jiné ho obsahovat statĺ cké  zajiš tění  stavby pro fázi bourání , etapizaci a technický
postup bourání  vybraných konstrukcí '
Před započ etí m bourání  se hodnotné  pů vodní  náš lapné  vrstvy vybraných podlah opatrně
odstraní  tak, aby se mohly opětovně použ í t a repasovat. Pokud se objeví  biologí cky napadené
dřevo vč etně mycelĺ í  dřevokazných hub, musí  být odstraněno a ceté  konstrukce v okolí
napadení  musí  být oš etřeny vhodnými ochrannýmĺ  prostředky, aby se zabránĺ lo nové mu
napadení  anebo rozvoji stávají cí ho.

5.7.2.lzolace proti vodě, zemní  vlhkosti a radonu
Dokumentace pro provedení  stavby bude obsahovat detailní  řeš ení  způ sobu izolace proti vodě
a zemní  vlhkosti na základě detailní ho vlhkostní ho prů zkumu.

Pokud to bude mož né , jako souč ást izolač ní ho systé mu budou použ ĺ ty prů duchy ve stávají cí m
zdivu.

5.7.3. Nosné  stěnové  a vodorovné  konstrukce
Nové  nosné  stěnové  konstrukce budou keramické  a budou provázány se stávají cí m zdivem.
Rovinnost nových konstrukcí  bude odpoví dat normě č sľ v zE oŻ 72-3 Geometrĺ cká přesnost ve
výstavbě u stávají cí ch konstrukcí  nebude dodrž ení té to normy vyž adováno.
Pokud se objeví  napadení stávají cí ho trámové ho stropu houbami nebo dřevokazným hmyzem
bude provedena sanace napadené ho mí sta č i výměna prvku na základě mykoĺ ogické ho
prů zkumu.

5. 7.4. Stávaj í cí  schodiš tě
Stávají cí  kamenné  stupně venkovní ch ivnitřní ch schodiš ť  budou oč iš těny a rozbité  a poš kozené
stupně nahrazeny replikami.
Konstrukce nových schodÍ š ť  budou řeš eny takovým způ sobem, aby se zabránilo přenosu
kroč ejové ho hluku do vodorovných ĺ  svislých konstrukcí .

5.7.5. Výtahy
V objektu budou umĺ stěny dva osobní  výtahy' Jeden s Vnitřní mi rozměry kabiny 1200 x 1400
mm pro 9 osob a druhý s vnĺ třní mi rozměry kabiny 1100 x 2L00 mm pro L3 osob.
Kabiny domovní ch výtahů  budou vybaveny obousměrným dorozumí vací m zaří zení m
umí stěným nejrniš e 1000 mm nad podlahou, skĺ opným sedátkem ve výš i 500 mm nad podlahou
umí stěným v dosahu ovládací ch prvků . ovládací  zaŕ í zení  vč etně přivolávací ho pane|u vně
výtahu bude ve výš i 800 až  L2oo mm a Ve vzdálenosti nejmé ně 40O mm od č elní  nebo zadní
kabiny a bude označ eno Vpravo od tlač í tek hmatnými symboly a vlevo Braillovým pí smem.
Akusticky bude ve stanici oznámen pří jezd kabiny výtahu do stanice a v kabině v'ýtahu bude
oznámen pří jezd rnýtahu do stanice, ve které  výtah zastavĺ ĺ ' Provedení  a vybavení výtahu bude
té ž  odpoví dat Č sN EN 8L-7o'
Konstrukce výtahových š achet musí  být plně akustĺ cky oddĺ latovány od ostbtní ch konstrukcí
objektu.

5.7.6. Komí ny
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Prů duchy stávají cí ch komí nů  budou vyvlož kovány. Prriduchy budou nově slouž it k ventilaci
mí stností . Vš echny prů duchy budou opařeny nerezo4im nástavcem. V č ástĺ  bývalé  sýpky bude
vybudováno nové  systé mové  dvouslož kové  komí nové  těĺ eso se dvěma prů duchy o prů měru

180 mm vyzděné  ze sendví č ových tvárnic. Hlava komí norł ich tělesa bude opatřena
systé movou krycí  deskou. Z paty komí nové ho tělesa je nutno odvé st kondenzát.

5.7.7. Krov a střeš ní pláš ť
Pokud to bude mož né  tak krov zů stane stávají cí . Pokud se při stavbě objeví  větš í  rozsah
poš kození  některých č ástí  krovu dřevokazným hmyzem nebo houbami, tak bude nutné  prové st
sanaci na základě mykologické ho prů zkumu. Veš keré  tesařské  práce budou prováděny bez
pří lož kování , dojde k odstranění  zcela dož ilé ho a napadené ho dřeva v nezbytné m rozsahu a k
jeho náhradě novými prvky stejné ho prů řezu a povrchové ho opracování  plátování m se
zajiš tění m dřevěnými kolí ky. Bude provedena ochranu krovu proti dřevokazné mu hmyzu a
houbám' Nová střeš ní  krytina bude z páĺ ených keramĺ ckých bobrovek kladenýmĺ  korunově na
ří dké  lať ování . Hřebenáč e budou kladeny na maltu. oplechování  ú ź labí , komí nů  a dalš í ch prvků
vystupují cí ch z roviny střechy bude natřeno barvou v odstí nu krytiny.

5.7.8. Podlahy
Nová teracová podlaha na chodbách bude provedena z š edé  mramorové  drtĺ  s velikostí  zrn
kameniva odpoví dají cí  době postavení  budovy. Dĺ latač ní  pole teracových podlah nesmí  bry't

větš í  než  3 x 3 m. Dĺ latace budou provedeny z mramorových kostĺ č ek nebo z mosazných pásků .
Nové  násypy na k]enbách budou z lehké ho pórovité ho kameniva z expandované ho jí lu se
souč initelem tepelné  vodivosti )\ ś  0,11 W(m. K)' Vš echny podlahy v pří zemí  budou tepelně
izolovány a dilatovány od obvodornich konstrukcí  a vzájemně v mí stě prahů . Zvýš enou
pozornost je potřeba věnovat správné mu návrhu a provedení  dilatací  podlah.

5.7.9. omí tky a ú pravy povrchů
Stávají cí  poš kozené  omí tky budou v nezbytné m rozsahu Vyspraveny. omí tky v dotč ených
č ástech stavební ch ú prav budou provedeny jako vápenné  pří pravené  z haš ené ho vzduš né ho
vápna tak, aby měly stejný povrch, zrní tost a odstí n jako omí tky stávají cí . omí tky na nových
zděných konstrukcí ch budou takté ž  vápené . Zvýš enou pozornost je potřeba věnovat
přebrouš ení  a zapravení  ĺ nstalač ní ch dráž ek.
V č ástech se š tukaté rskou a malí řskou výzdobou budou provedeny opravy výzdob a maleb
v rámci restaurátorských prací  podle provedené ho prů zkumu.
Venkovní  omí tky jsou významnou hmotnou a hodnotovou souč ástí  památkově chráněné ho
objektu a vytvářejí  celkorĺ 'ý obraz jeho architektury. Přĺ  opravě a obnově je proto nezbytné
vycházet z tradič ní ch technologií  a řemeslných postupů  a plně respektovat veš keré
cha ra kterĺ stické  znaky.
V dostateč né m předstihu před zahájení m prací  je nezbytné  zajistit veš keré  potřebné  materiály
v odpoví dají cí  druhové  skladbě, v dostateč né m množ ství  a poŽadované  kvalitě' Výběru surovĺ n
i vlastní  pří pravě malt je Žádoucí  věnovat velkou pozornost, protož e obojí  se významně podí lí
na trvanlivosti a vzhledu výsledku. Předevš í m je nutné  zajiš těnÍ kvalĺ tní ho haš ené ho vzduš né ho
vápnavpodoběkaš e,odlež elé hovjáměminĺ málně2_5letasobjemovouhmotností min
1400 kgl m3.

Tradí č ní  technologie při záchraně hí storických omí tek vyž adují , aby práce probí haly za
vhodných klimatických a povětrnostní ch podmí nek. Proto je zhotoví tel povinen dodrŽovat
klimatické  limity pro zahájení  a ukonč ení  prací . Veš keré  venkovní  práce je nutné  naplánovat
tak, aby mokré  procesy probí haly výhradně v hlavní  č ásti stavební  sezóny, to znamená pouze
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v období  od cca poloviny května (po ledových muž ĺ ch) do konce září  kalendářní ho roku
Stavební  sezóna je tedy od sv. Jiří  do sv. Václava.

5.7.70. Venkovní  pochozí  povrchy
Pů vodní  kamenné  dláž dění  prů jezdu do dvora bude zachováno, oč iš těno, pří padně lokáIně
vyspraveno. Povrchy dvorů  budou předláž děny ž ulovou kostkou (lze č ásteč ně pouŽí t i stávají cí
dlaž bu, která bude oč iš těna, probrána a doplněna), její  velikost a způ sob kladení  bude
stanovena na vzorku. Materiálově se sjednotí  povrch obou dvorů  a propojují cí ho loubí ' Dlaž ba
bude kladena do pí skové ho lož e s propustnými spárami.
Nová rampa a předsazené  schodiš tě u obnovené ho Vstupu ze dvora do b,ývalé  sýpky budou
monolitacké  betonové '

5.7.77. Zámeč nické  a klempí řské  výrobky
Nové  klempí řské  výrobky obsahují  nové  parapety oken, ž laby, svody a oplechování  ú ž ĺ abí . Na
střeš e budou klempí řské  výrobky použ ity v nejmenš í  mož né  mí ře a budou natřeny barvou
v odstí nu střeš ní  krytiny. ostatní  klempí řské  výrobky budou z tĺ tanzinku předzvětralé ho do
břÍ dlicově š edé ho odstí nu.

Stávají cí  zámeč nĺ cké  výrobky, jako jsou napří klad stávají cí  schodiš ť ová zábradlí , tyč e a ú chyty
na prapory, mří ž e, prosklené  markýzy, oplocení  budou opraveny, repasovány a
reprodukovány, jejĺ ch detaí ly restaurovány, oš etřeny proti rzi a bude obnovena její ch
povrchová ú prava na základě stratigrafické ho prů zkumu.
Na střeš e, budou opraveny stávají cí komí nové  lávky'
Nové  zámeč nické  výrobky budou jednotné ho materĺ álové ho, barevné ho a stylové ho řeš ení .
Jedná se o vnějš í  okenní  zábradlí , novou bránu vjezdu, zábradlí  předsazené ho schodiš tě a
rampy.

5.2. Stave b ně-kon stru kč n í  řeš e n í
Před zpracování m prováděcí  dokumentace je nutné  prové st obnaŽení  vš ech nosných
konstrukcí  a prové st dodateč né  sondy do jednotlivých konstrukcí . Na základě těchto podkladů
pak prové st podrobně|š í  posouzení  vybraných č ástí  objektu, které  jsou dotč eny ú pravami.

Před zač átkem odstranění  stávají cí ch vnitřní ch nosných konstrukcí  jiŽní ho kří dla je nutné
prové st výkop, který přilé há k již ní  stěně objektu. Výkop je nutné  prové st až  na ú roveň podlahy
v 1. NP. Pokud budou vnitřní  nosné  konstrukce jĺ ž ní ho kří dla odstraněny před provedení m
výkopu, hrozí  prolomení  obvodové  stěny objektu od zemní ho tlaku.
Stávají cí  základy pod vnitřní mi svĺ slými nosnými konstrukcemijiž ní ho kří dla budou odstraněny,
pouze pokud zasahují  do prostoru nových základů ' Při odstraňování  základů  nesmí  dojí t k
podhrabání  základů  obvodových stěn.
Základy budou navrž eny na ú č inky zatí Eení ' Po odkrytí  zákĺ adové  spáryje nutné  ověřit ú nosnost
základové  pů dy na mí stě autorĺ zovaným geologem (geotechnikem) a tuto skuteč nost dolož it
zápisem do stavební ho dení ku. Je nutné  ověřit, ž e základy jsou na ú nosné  zem|ně a ne na
naváž ce. Pokud by byla zjiš těna naváž ka, je nutné  základy posunout do větš í  hloubky na
ú nosnou zeminu.

Souč ástí  stávají cí ch vnitřní ch konstrukcí  jsou ĺ  dřevěné  sloupy, které  podpí rají  dva dřevěné
vazné  trámy krovu. Tyto dřevěné  sloupy budou odstraněny. Před jejich odstranění m je nutné
vazný trám doč asně podepří t certifikovanými doč asnými podporami.

t7



Veš keré  násypy a zásypy je nutné  prové st po provedenÍ  základových konstrukcí  z dobře
hutní telné  zeminy o těchto parametrech ú hel vnitřní ho tření  Qk = min 26". Je pož adován
parametr mí ry zhutnění  D = 10o%. Zásyp je nutné  provádět po vrstvách. Přesný technologický
postup je nutné  specifĺ kovat v prováděcí  nebo výrobní  dokumentaci s ohledem na konkré tní
typ zeminy, která bude dostupná.

Byla zjiš těna trhlina v kĺ enbě nad prů jezdem a pod mí stnostmi 2.L4.3 a2.75'3. a zároveň doš lo

k poklesu klenebné ho pasu v mí stě trhlĺ ny. Tuto skuteč nost je nutné  řeš it. Je nutné , aby v
prováděcí m projektu doš lo k posouzení  stávají cí ho stavu objektu a k posouzení  nové ho stavu
té to č ásti objektu. Neprodleně je nutné  osadĺ t na trhliny sádrové  terč e a sledovat, zda je
porucha aktivní . Sledování trhliny je nutné  prové st po dobu minĺ málně 3 roky.

5.3. Pož órně bezpeč nostnĺ  řeš enĺ
Nové  stavební  konstrukcejako č ástí  stavební ho dí la, navrž ené , vypoč tené  a zhotovené  v rámci
projektu individuálně pro tuto stavbu nebo montované  stavební  konstrukce a ostatní  stavební
výrobky použ ité  pro tuto stavbu musí  brit navrž eny z hlediska pož ární  bezpeč nosti podle
Eurokódů .

Vstupní  dveře do jednotlivých buněk pro bydlení /ubytování  musí  být v souľ adu s č l. 9.4.3 č sN
73 0835 souč asně kouřotěsné  (+Sm). Samozaví rač e se u těchto dveří v souladu s tí mto č lánkem
nepož adují . Dále budou pož ární mi uzávěry opatřena vš echna pří p. revizní  dví řka do
ĺ nstalač ní ch š achet a elektrorozvaděč ových skří ní  v NÚC, a to s odolností  vž dy min' El 15 DP1
Sm.

Sví slé  i vodorovné  pož ární  pásy mezi jednotlivými pož ární mi ú seky lů ž kové  č ásti je nutno v
souĺ adu s č l. 8'3.2 č sN zs 0835 dodrž et, mezi ostatní mi pož ární mĺ  ú seky se zřizovat nemusí '
Pož ární pásy musí být konstrukcemi druhu DPla nesmí  jimi prostupovat ž ádná konstrukce z
hořlavtich hmot.

Pro pož árně dělí cí  konstrukce a nosné  konstrukce zajiš ť ují cí  stabĺ litu objektu budou použ ity
materĺ ály a konstrukč ní  systé my, které  mají  pož adovanou pož ární  odolnost ověřenou ve
smyslu zákona o státní m zkuš ebnictví .

Pož ární odolnost vš ech konstrukcí  a konstrukč ní ch systé mů  musí  brit nejpozději při
kolaudač ní m ří zení  dolož ena.

Z kaž dé ho bytu a ze vš ech č ástí  objektu, kde jsou prostory s peč ovatelskou sĺ už bou, je k
dispozicijedna nebo dvě ú nikové  cesty, vedoucí samostatným pož ární m ú sekem - prostorami
bez pož ární ho rizika. Tyto chodby a navazují cí  schodiš tě lze zařadĺ t jako č ásteč ně chráněné
ú nikové  cesty.

Ve vš ech prostorách objektu a jeho ú nikových cestách ( tedy v podstatě v celé m objektu)
bude provedeno zřetelné  znač enĺ  směrů  ú niku, a to ve vazbě na sví tidla nouzové ho
osvětlení  (dle Naří zení  vlády ze dne ].4' 11. 2001- č ástka 6/2002 sb.).

V ú nikových cestách nesmějí  být volně vedené  technické  rozvody, obsahují cí hmoty stupně
hořlavosti CL aź  C3, které  mohou š í řit pož ár a uvolňovat zplodiny hoření  v prostoru ú nikové
cesty,
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Vš echny č ásti ú nikových cest (= společ né  chodby ve vš ech pod|až í ch a vš echna schodiš tě),
vč etně provozní ho, socĺ áĺ ní ho zázemí ,lé kařských pracoviš ť  budou mí t nouzové  osvětlení , které
musí  b'ýt funkč ní po dobu mĺ n. 60 minut'

Vypí nání  elektrické  energie při pož árech a mimořádných událostech
Kabelové  trasy musí  být navrž eny tak, aby bylo zajiš těno bezpeč né  vypnutí  (odpojení )
elektrické  energie v objektu a tí m zajiš těn ú č inný a bezpeč ný zásah jednotek poŽární
och ra ny.

V pří padě pož áru musí  být umož něno centrální vypnutí  těch elektrĺ ckých zaŕ izení  v objektu
nebo v jeho č ásti, jejichž  funkč nost není  nutná při pož áru _ cENTRAL sToP, ale zároveň musí
být zachována dodávka elektrické  energie pož árně bezpeč nostní ch zaří zení  a zaří zení , která
musí  btit funkč ní  v pří padě pož áru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů '

Vypí nací  prvky pro CENTRAL STOP musí  být umí stěny tak, aby byly snadno pří stupné  v
pří padě pož áru.

Kabelové  trasy pro ovládání  vypí nací ch prvků  CENTRAL sToP musí  splňovat pož adavky na
kabelové  trasy s funkč ní  integritou'

5.ł . Pĺ ynové  zařĺ zenĺ
objektje napojen na veřejný plynovod STL pří pojkou PE 32 ze severozápadní fasády. Domovní
plynovod zač í ná za hlavní m uzávěrem plynu umí stněným v ocelové  zemní  skří nce se zemní
soupravou. Za vstupem do objektu je plynoměr, regulátor tlaku plynu a uzávěry. Novrý vnitřní
plynovod povede pod teré nem a č ásteč né  pod objektem do nové  koteĺ ny. Nově navrhovaná
kotelna bude obsahovat kaskádu dvou plynových kondenzač ní ch kotlů  o výkonu 80 kW.
Celkový maximální  výkon koteĺ ny bude 160 kW. V navrhované m stavu bude ponecháno
stávají cí  měření  a regulátor tlaku plynu. Za výstupem z plynoměru povede ocelové  potrubí  DN
50 pod stropem suteré nu, za přechodem přes obvodovou stěnou suteré nu bude přechod na
HDPE 63x5,8 sDR 11. potrubí , které  bude ulož eno min. 0,8 m pod upraveným teré nem,
minĺ mální  horĺ zontální  vzdáĺ enost plynové ho potrubí  od základů  bude 1 m.

5.5. Retence a akumuloce deš ť ových vod
objekt je zastřeš en š ikmou střechou se skládanou krytinou. odvod deš ť ových vod bude řeš en
podokapní mi a nástřeš ní mi ž laby a svislýmĺ  odpady. Jednotlivé  svodové  potrubí  povedou do
retenč ní ch nádrž í  a následně se bude deš ť ová voda z objektu regulovaně odvádět jednotnou
kanalí zač ní  pří pojkou do veřejné  jednotné  kanalizace. Retenč ní  nádrž e se budou nacházet na
pozemku v prostoru nádvoří  pod ú rovni teré nu. Budou vybaveny regulátorem odtoku, kteni
bude osazen v urč í té  výš ce pro č ásteč nou akumulaci deš ť ových vod za ú č elem její ch využ ití
v řeš ené m objektu. Deš ť ová voda se bude v objektu využ í vat na splachování  WC a zalé vání
zeleně. Retenč ní  nádrž e jsou vybaveny pojistným přepadem, ktený je v horní  č ásti nádrž í  a je
napojen na odtokové  potrubí .

5.6. Zd ravotn ě tech n ĺ cké  i nsta l ace

V souč asnosti je objekt napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci, deš ť ová a splaš ková
odpadní  voda jsou odváděné  do veřejné  jednotné  stoky. Stávají cí  pří pojka jednotné  kanalizace
je dle kamerové ho prů zkumu mí sty prorostlá kořeny, proto bude rekonstruována.
V navrhované m stavu budou splaš kové  odpadní  vody a deš ť ové  odpadní  vody odváděné
jednotnou kanalizač ní  pří pojkou. Dĺ menze a trasa stávají cí  pří pojky se nebude měnit, dojde
k výměně potrubí  a vstupní  š achty. Deš ť ové  odpadní  vody budou zadrž ovány v retenč ní  nádrž i
s mož ností  akumulace a následně budou regulovaně odváděné  do jednotné  kanalizace'
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Akumulovaná deš ť ová voda bude využ í vaná na zavlaž ování  ze|eně na pozemku objektu a na
splachování WC v objektu. Pitná voda bude do budovy přĺ váděná stávají cí vodovodní  pří pojkou
dle podkladů  od PVK je dĺ menze pří pojky DN 75, vodoměrná sestava se nachází  v objektu.
Vnitřní  vodovod bude napojen na stávají cí  objektový vodovod v mí stě za vodoměrnou
sestavou. Páteřní  rozvod bude veden pod podlahou 1'NP v ú rovni vzduchové  mezery, která je
vytvořena z plastových prefabrikátů . Do jednotlivých bytů  budou na potrubí  odboč ky a
následně povede potrubí  v ú rovni tepelné  izolace podlahy. Potrubí  uŽitkové  vody se zač í ná
vtechnické  mí stnostĺ , kde bude č erpadlo pro dopravu vody kjednotlivým splachovací m
záchodů m. Materĺ álpotrubí je PPr. Pří vod k pož ární m hydrantů m bude realizován z ocelové ho
pozinkované ho potrubí , Potrubí  studené /teplé /cirkulace teplé  vody je izolováno trubicemĺ
z polyetylé nu s tepelnou vodivosti li.,ro.c=0,038 W(m2K). Pří pojovací  potrubí  splaš kové
kanalizace bude realizováno z polypropylé nu, spoje budou realizovány hrdlovými tvarovkamĺ
s těsnění m materiál HT PP. Potrubí od zařizovací ch předmětů  bude vedeno ve spádu směrem
k odpadové mu potrubí . Minimální  spád potrubí  je 1 %. Potrubí  bude převáž ně vedeno
ve stěnách, č ásteč ně bude vedeno v předstěnách a v podlahách. odpadní  potrubí  budou
v horní  č ástĺ  ukonč eny větrací  hlavici a vyvedeny nad plochu střechy

s.7. Vzduchotechniko

Jednotlivé  byty budou větrány podtlakově, odtahové  ventilátory budou umí stněny v koupelnách.
odvod vzduchu bude nad střechu a pří vod z fasádyobjektu. Pří vodní  prvky pro větrání  bytů  budou
umí stněné  v parapetní m zdivu a zakryté  pod venkovní m oplechování m. Pro větrání  hygienické
č ástĺ  bude slouž it vzduchotechnická jednotka s rekuperací  umí stněná v podhledu chodby č .m. ]-.31_.

s pří vodem i s odvodem vzduchu nad střechou. Z provozní ch hygienických a ekonomických dů vodů
je vzduchotechnika č leněná na: Zařĺ zenĺ  č ' 7 _ Větróní  s rekuperací  střediska osobní  hygĺ eny,
Zařĺ zenĺ  č . 2 - Podtlakové  větrdnĺ  bytti.
Zaří zení  č .1: Pro zajiš tění  pož adované ho stavu vnitřní ho prostředí  a k dosaž ení  splnění  poŽadavků
na hygienickou vri měnu vnitřní ho vzduchu bude navrž ena vzduchotechnická jednotka s rozvodem
vzduchu a koncovými prvky. Maximálně pří pustná hladina akustické ho tlaku v ĺ nterié ru 40 dB'
Způ sob distribuce vzduchu je směš ování , budou použ Í té  č tyřhranné  rozvody vzduchu a kruhové
spiro potrubí  budou vedeny pod stropem, z pozinkované ho plechu, rozvody tří dy těsnosti C'
Potrubí  bude izolováno izolaci z kauč ukové  pěny. Sání  a uŕ tlak na straně exterié ru jsou vyvedeny
nad střechu. Koncové  prvkyjsou výfuková a nasávací  lamelová hlavice. Vzduchotechnická jednotka
bude umí stěna v mí stnosti 1'31 Chodba nad podhledem. Jednotka bude vybavena deskovým
protiproudovým rekuperátorem sú č innosti 90%,sfiltrem na pří vodu typu F7 a odvodu typu M5
a odvodem kondenzátu. Na potrubí  bude napojena přes pruž né  manž eĘ. Ventilátory jsou
poháněny EC ventilátory s volným oběŽným kolem a trojfázovým napájení m. Jednotka je vybavená
vlastní  regulací  s mož nosti napojení  na externí  signály z vypí nač e, nebo sní mač e vlhkosti a Co2.

Zaŕ í zení  č .1: Byty budou větrány podtlakově. Na tento ú č el bude použ itý systé m odtahové ho
ventilátoru umí stněné ho v hygienické rn prostoru bytu a pří vodní ho stěnové ho prvku umí stněné ho
pod okny s nasávání m skrytým pod parapetní m oplechování m. V bytech 1+kk bude použ itý
jednoprostorový ventilátor v 2+kk ví ceprostorový s koncovými prvky talí řovými ventĺ ly a jednotkou
osazenou v hygienických prostorách nad podhledem. Jednoprostorový odtahorný ventĺ látor bude
mí t odtah z pohledové  č elní  strany. Jedná se o radiální  ventĺ látory osazeny v č tyřhranné  instalač ní
skří nce s připojení m na kruhové  potrubí  DN 80. Z bytů  na 1.NP budou mí t ventilátory odvod do
venkovní ho prostředí  přes komí nové  prů duchy. V prů duchách budou umí stněné  pevné  Spiro
potrubí . Propojení  od ventĺ látorů  bude realizováno přes flexo hliní kové  potrubí . Pří vodní  prvek
bude umí stněný v parapetu' Bude vybaven filtry a pruž nou klapkou, která se otevře při podtlaku.
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s.8. Vytópění
V navrhované m stavu bude jediným zdrojem ní zkoteplotní  kotelna s plynovými kotlĺ  a koncové
prvky budou desková otopná tělesa a podlahové  vytápění . Za ú č elem rozpoč í távání  nákladů  na
vytápění  budou na pří vodné m potrubí  do jednotlivých bytů , ordinace a hygienické ho ú seku
umí stněné  kalorimetry s mož nostĺ dálkové ho odeč tu. objekt bude vytápěn z centrální  ní zkotlakové
kotelny umí stněné  v objektu v 1.NP' Zdrojem tepla bude kaskáda plynových kondenzač ní ch kotlů .
odkouření  je řeš eno excentrĺ ckým systé mem, samostatným potrubí m pro odvod spalĺ n a
samostatným pro pří vod spalovací ho vzduchu' Plynové  kotle jsou v provedení  C. otopné  mé dium
bude distrí buováno dvěma větvemi do jednotlivých koncových prvků  potrubí m z plasthliní ku.
Páteřní  potrubí  povede pod podlahou ]..NP ve vzduchové  mezeře vedle rozvodné ho potrubí  vody'
otopná soustava je ní zkoteplotní  se spodní m rozvodem, koncové  prvky jsou deskové  otopné  tělesa
se spodní m připojení m, termostatickou hlavĺ cí  a s integrovanou termostatickou ventilovou
vlož kou' Převáž ně jsou tělesa umí stněné  pod okny. V mí stnostech koupelen jsou umí stněné
Žebří ková otopná tělesa doplněné  o elektrickou spirálu a elektrické  podlahové  vytápění ' Pro
pří pravu teplé  vody bude vyuŽí t nerezový nepří motopný zásobní kový ohří vač  TV' Topná vlož ka
bojleru je napojena na primární  kotlový okruh' Nabí jení  bude probí hat spí nání m oběhové ho
č erpadla na samostatné  větve sekundární ho okruhu, které  bude ří zené  regulač ní m systé mem
kotelny. K eliminací  objemových změn ohří vané  vody je na vstup studené  vody do ohří vač e
navrž ena uzavřená expanzní  nádoba. Tělesa jsou připojena na rozvody potrubí  přes radiátorové
š roubení . V ú seku osobní  hygieny a v společ enských prostorách je navrž ené  teplovodní  podlahové
vytápění . Pro pokládku podlahové ho potrubí budou použ ité  systé moVé .

s.s. Silnoproud
objekt bude nově napojen ze stávají cí  pří pojkové  skří ně na rohu objektu z ulice Hluboč epská'
Pří vod (hlavní  domovní  vedenÍ - HDV) se provede vedení m WLoL - kabel CYKY 3x95+50 mmz' HDV
se zavede do elektroměrových rozváděč ů  v chodbě 1'20. HDV bude ulož eno ve zdi pod omí tkou a
bude po celé  trase ulož eno v PVC chránič ce. V pří zemí  objektu v chodbě 1.20 budou osazeny
elektroměrové  rozváděč e ER1, ER2 a ER3, které  se napojí  ze stávají cí  pří pojkové  skří ně hlavní m
domovní m vedení m WLO1'
Eĺ ektroměrové  rozváděč e budou v zapuš těné m provedení  s pož ární  odolností  El 30 DP1.
V elektroměrových rozváděč í ch bude fakturač ní  měření  pro jednotlĺ vé  odběry' Z rozváděč ů  budou
napojeny rozvodnice jednotlivých odběrů . V objektu je v souč asnosti 14 bytových odběrů ,
ordinace lé kaře a 2x domovní  reŽie. Při stavební ch ú pravách se zvýš í  poč et bytů  na26, domovní
rež ie se slouč í  v jeden odběr, přibydou dalš í  nebytové  odběry. Kabelové  trasy uvnitř objektu budou
v maximální  mož né  mí ře dle Č sru :E 2130 ed.3. V pří zemí budou odběry od elektroměrů  napojeny
vedení m ulož eným v zemi na dvoře' Tato vedení  budou ulož ena v zemi v chránič ce v hloubce cca
50 cm. V mí stě provozu vozidel bude hloubka ulož ení  100 cm. Ulož ení  kabelů  v zemi musí
odpoví dat Č sĺ v as 2ooo-5-52 č l' 521 tab' 

^.52.2 
a Č srĺ  zgoooo.

Rozvody budou ulož eny dle stavební  konstrukce v podlaze, ve zdi pod omí tkou, v SDK pří č kách, na
roš tech č i závěsech nad podhledy nebo pevně v tuhých ochranných trubkách. Předpokládá se, ž e
budou použ ity konstrukč ní materiály stupně reakce na oheň A1, A2, B, C nebo o dle č sľ ĺ  EN 13501-
L.

Výš ka spí nač ů  bude cca 1].5 - 120 cm nad podlahou, osazení  zásuvek 25 - 30 cm nad podlahou. V
koupelnách a v kuchyňské  lince musí osazení  pří strojů  vyhovovat č sľ ĺ  Eg 2000_7-701 ed'2.
Před provádění m omí tek musí  investor ve spolupráci s architektem a s technickým dozorem
odsouhlasit umí stění  instalač ní ch pří strojů  a vývodů  pro osvětlení  vč etně jeho ovládání ,
dodavatelé  technologických zaří zení  musí  odsouhlasit správnost provedených rozvodů  pro
napojení  a ovládání  zaří zení  (vzduchotechnika, ZTl, ÚT, kuchyně, slaboproud á zaŕ hení  apod').
Rozvody je nutno koordinovat s ostatní mí  profesemi na staVbě,
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Souběhy silnoproudých a slaboproudých vedení - 30 mm do vzdálenosti souběhu 5 metrů , ].oo
mm pří  souběhu delš í m jak 5 metrů . osvětlení  domovní ch chodeb a dvora bude napojeno
z domovní  rozvodnice RD osazené  v pří zemí  v prostoru u elektroměrových rozváděč ů . Rozvodnice
Bude v zapuš těné m provedení  s pož ární  odolností  El 30 DP]..
osvětlení  bude provedeno tak, aby splňovalo platné  Č sĺ ĺ  a hygienické  předpisy a to zejmé na č sN
EN 12464-1 _ Světlo a osvětlení  - osvětlení  pracovní ch prostorů  a č srrl zlągo1'ln _ obytne
budovy. Doporuč ená hodnota osvětlenosti pro domovní  chodby a schodiš tě je 100 lx.
osvět|ení  chodeb a schodiš tě bude provedeno interié rovými stropní mĺ  přisazenýmĺ  nebo
závěsnými sví tĺ dly s ú spornými zdrojĺ - zářivky nebo LED zdroje. Pro osvětlení skladů , sklepů  a pů dy
se použ ĺ jí  prachotěsná sví tidla' Pro osvětlení  dvora a zimní  zahrady se použ ijí  venkovní  sví tidla
v krytí  lP 65.
V1.PP a na pů dě budou rozvody osvětlení  provedeny pevně na povrchu vtuhých ochranných
trubkách. Dle pož adavku PBŘ je v objektu navrž eno nouzové  osvětlení  tj. osvětlení  s vlastní m
bateriovým zdrojem a automatickou aktĺ vací  při výpadku elektrické  energie. Dé lka sví cení  je
uvaž ována ]. hodinu. V rozvodnici RD je uvaž ováno pro napáječ  domácí ch audĺ oteĺ efonů  volné
mí sto 10 modulů . Napáječ  bude jiš těn jĺ stič em 1x 6 A char. B. Dle pož adavku PBŘ a v souladu s Č SN
73 0848 č l' 4.5 bude projektem elektro řeš eno vypí nání  zásobování  objektu elektrĺ ckou energií  při
poź áru a přĺ jiných mimořádných udá|ostech. Rozvody v bytech se napojí  z pří sluš ných bytových
rozvodnĺ c. Bytové  rozvodnice budou napojeny z elektroměrových rozváděč ů ' Centrální  osvětlení
mí stností  bude řeš eno stropní mĺ  přĺ sazenými nebo závěsnýmĺ  sví tidly' Pro přisvětlení  se použ ijí
nástěnná sví tidla.
osvětlení  bude ovládáno mí stně spí nač ĺ  u vstupů  do mí stností ' V kuchyňské  |ince pro osvětlení
pracovní ch ploch se předpokládá použ ití  kuchyňských sví tí del s ĺ ntegrovanými
spí nač i. V koupelnách se bude samostatně ovládat centrální  osvětlení  a osvětlení  nad umyvadlem.

s.10. Slaboproud
V objektu bude provedena instalace PZTS (Poplachové  zabezpeč ovací  a tí sňové  systé my -
elektrická zabezpeč ovací  sĺ gnalizace) budou kouřová č idla zapojena na tento systé m' V pří padě
naruš ení  bezpeč nosti (vyhláš ení  pož áru hlásič em pož áru, rozezní  se v dané  č ástĺ  domu siré na a z
ú středny bude vyslána poplachová zpráva přes GSM modul na mobilní  telefony urč ených osob,
která daný poplach prověří  a v pří padě potřeby zařizuje pomoc ev. kontaktuje Hasič ský záchranný
sbor podle typu poplachu. V bytech pro vozí č káře se předpokládá na WC - koupelně ĺ nstalace 2 ks
tlač í tek pro přivolání  pomoci v pří padě nouze' Přenos nouze dtto předchozí '

Systé my elektronických komunikací  (slaboproudu) bude obsahovat: Data - Datové
rozvody (telefon, internet), Ezs _ Elektrĺ cká zabezpeč ovací  signalizace, Domácí
ví deotelefony (záběrový ú hel 7ao, barevný displej 7", noč ní  vĺ dění ,eĺ ektronĺ cké
oteví rání  vstupní ch dveří ) se č teč kou ve zvonkové m table (kamera bude ve výš ce oč í ).
Společ ná rozhlasová a televizní  anté na

6. Pož adavky na vnitřní  prostředí  stavby
6.ĺ . Světeĺ nđ  technika

6.1.1. Barevné  řeš ení  povrchů  interĺ é ru v obytných mí stnostech pokojů  bude
respektovat pož adavek na č initele odrazu 0,8 pro strop a stěny a 0,5 pro podlahu.

6.1'.2. V okenní ch otvorech budou použ í ty barvy nezkreslují cí zasklení s koeficientem
prostupu skla 0,92.

6.1.3. Ve vnitřní ch prostorech nebo funkč ně vymezených č ástech, kde nelze splnit
pož adavky na minimální  a prů měrnou hodnotu č initele denní  osvětlenosti dle
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světelné  studie bude navrž eno sdruž ené  osvětlení ' Hodnoty udrž ené  osvětlenostĺ
způ sobené  doplňují cí m celkovým nebo doplňují cí m odstupňovaným umělýrn
osvětlení m nejmé ně takové , jaké  stanovĺ  Č sru Eru 72464-I' V pří padě vnitřní ch
prostorů  s boč ní mi osvětlovací miotvory se u udrž ované  osvětleností  200 - 500 lx
vč etně navýš í  o jeden stupeň řady osvětleností  podle 4.2 č sN EN 12 665.

6.2. Tepelnó ochrana budovy
6.2.t. Poiadavky na kondenzaci vodní páry v konstrukce dle Č sĺ ĺ  73 o54o

Pro stavební  konstrukci, u které  by zkondenzovaná vodní  pára uvnitř
konstrukce M., v kg/(mz.a), mohla ohrozit její  pož adovanou funkci, nesmí  dojí t
ke kondenzaci vodní  páry uvnitř konstrukce, tedy:
Mc = o kgl(mz.a).
Pro stavební  konstrukcĺ , u které  kondenzace vodní  páry uvnitř konstrukce
neohrozí  jej í  pož adovanou funkcĺ , se pož aduje omezen í  roč ní ho množ ství
zkondenzované  vodní páry uvnitř konstrukce M., v kg/(m2.a), tak, aby
splňovalo podmí nku;
M. ś  Mc,ľ v

Ve stavební  konstrukci s přĺ puš těnou omezenou kondenzací  vodní  páry uvnitř
konstrukce nesmí  v roč ní  bilancĺ  kondenzace a vypařování  vodnĺ  páry zbýt
ž ádné  zkondenzované  množ ství  vodní  páry, které  by trvale zvyš ovalo vlhkost
konstrukce. Roč ní  množ ství  zkondenzované  vodní  páry uvnitř konstrukce M.,
v kgl(m2.a) tedy musí  být niž š í  než  roč ní  množ ství vypařitelné  vodní  páry
uvnitř konstrukce Meu, V kg/(m2.a).

6.2.2. Pož adavky na vnitřní  povrchovou teplotu dle Č sĺ v 73 o54o
Konstrukce a styky konstrukcí  V prostorech s návrhovou relativní  vlhkostí
vzduchu 9i ś  60 %o musí  v zĺ mní  období za normových podmí nek vykazovat
v kaž dé m mí stě takovou vnĺ třní  povrchovou teplotu, aby odpoví dají cí  teplotní
fa kto r vn ĺ třn í h o povrch u /Rsĺ  splňova l pod m Í n ku :

fnsi,ľ  ś  fnsi

fn'ĺ ,ľ  je pož adovaná hodnota nejnĺ ž š í ho teplotní ho faktoru vnitřní ho povrchu
fn.ĺ ,., je kritický teplotní faktor vnitřní ho povrchu

6.2.3. Pož adavky na prů měrný souč inĺ teÍ  prostupu tepla
Vzhledem k charakteru stavby není  poŽadováno splnění  prů měrné ho
souč ĺ nitele prostupu tepla U". ve ĘmzK.

6.2.4. Lineární a bodový č initel prostupu tepla dle Č sľ v zl osąo
Lineární i bodový č initel prostupu tepla ĺ l.l ve W/mK a Xve ýK tepelných
vazeb mezĺ  konstrukcemi musí  splňovat podmí nku:
.a Ś wĺ l
XŚXn
t&'lvje pož adovaná hodnota lineární ho č inĺ tele prostupu tepla
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Xľ  je pož adovaná hodnota bodové ho č inĺ tele prostupu tepla

6.Ż.5' Pokles dotykové  teplotypodlahy dle Č sru zg osąo
Podlahy se zatřid'ují z hledĺ ska poklesu dotykové  teploty podlahy do kategorií
dle tabulky viz norma. Pro zatří dění  musí  být splněna podmí nka poklesu

dotykové  teploty podlahy ve "C:

Aů ro -< ÄEľ ',u

Äů n,uje pož adovaná hodnota poklesu dotykové  teploty podlahy

6.2'6. Pož adavky na tepelnou stabĺ litu mí stnosti v ĺ etní m období dle Č sĺ tl 73 o54o
Krití cká m í stnost (vnitřní  prostor) m usí  vykazovat nejvyš š í  denní  teplotu
vzduchu v mí stnostiv letní m období oaí ,mox,Ve'c, podle vztahu:

Ðai, max Ś Ðaĺ , max,n

kde Ðoĺ ,nor,ľ  je pož adovaná hodnota nejvyš š í  denní teploty vzduchu v
mí stnosti v letní m období , ve 'C, která je uvedena v Tab. viz norma.

6.9. Akustiko

6.3.1. č sru zE 0532 (2o1o) ochrana proti hluku v budovách a souvisejí cí  akustické
vlastnosti stavební ch výrobků  - Pož adavky, Změna 73 - Poź adavky na pokoje
(2oL7|: Bytové  domy - obytné  mí stnosti bytu x vš echny mí stnosti druhých bytů ,
vč etně pří sluš enství  : strop - R'w Ž 53 dB, L'n,w ś  55 dB, stěna - R'w ż  53 dB;

obytné  mí stnosti bytu x společ né  prostory domu : strop - R'w > 52 dB, L'n,w Ś

55 dB, stěna - R'w ) 52 dB, dveře - Rw ) 32 dB (dveře do uzavřené  předsí ně};dveře

- Rw > 37 dB (dveře pří mo do obytné  mí stnosti)

6.t.2. Pož adavky na vnĺ třní chráněný prostor obytných mí stností
Nv z7Ż/Żo11- 5b. ve znění  pozdějš í ch předpisů : Hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustĺ cké ho tlaku A pro vnitřní  chráněné  prostory stavby (obytné
mí stnosti) se stanoví  pro hluk pronikají cí  vzduchem zvenč í  a pro hluk ze

stavební  č innosti uvnĺ tř objektu souč tem základní  hladiny akustí cké ho tĺ aku A
LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí  přihlí Žejí cí ch ke druhu chráněné ho vnitřní ho
prostoru a denní  a noč ní  době. LAeq,8h (denní  doba)s 40 dB; LAeq,lh (noč ní

doba)s 30 dB - pro hluk pronikají cí  zvenč í . Hygienický limit maxĺ mální  hladiny
akustické ho tlaku A se stanoví  pro hluk š í ří cí se ze zdrojů  uvnitř objektu souč tem

základní  maximální  hladiny akustické ho tlaku A LAmax se rovná 40 dB' LAmax
(denní  doba)s 40 dB; LAmax (noč ní  doba)< 30 dB; Hygĺ enický lĺ mĺ t hluku pro
hluk ze stavebnĺ  č innosti LAeq ( 7-21 hod.) ś  85 dB

6.3.3. Výplně otvorů  budou splňovat neprů zvuč nost min 3]'dB
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7. Pří lohy

7.1. Dokumentace pro stavební  povolení
7.2. Povolení :

7.2'1. Stavební  povolení

7 -2.2. Územní  rozhodnutí

l n g . Pet r ľ "ľ ]iil"'ľ Jffľ *'

Ka

Mg r' 
Dĺ gitálně podepsal

Renáta ľ :ł ff]ä '"''#:ľ "'

Za)í Č kov 
r 09:35:02+02'00'

spar Datum: 20"19.06.24
ĺ 0:53:51 +02'00'
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H

G

F

E

D

c

BZ

B

A

AO

označ ení
č innosti pro

poč í tání  č asu
v kalendářní ch

dnech

Dokonč ení Stavby dle' č l t3
SoD

Provedení  obkladů , dlaž eb a
lité ho teraca

Provedení  hrubých podlah v

Provedení  hrubých rozvodrj
TZB

Provedení  vodorovných
nosných konstrukcí

Statické  zajiš tě n í  stávají cí ch
konstrukcí

Převzetĺ  stavení š tě pro
hlavní  stavbu

Realí zace Stavby

Akceptace Dokumentace
pro provedení  stavby dle č |.

6.8 až  6.10 SoD. vč .
zapracované ho souhJasné ho

stanoviska OPp MHMp

Dokonč ení  pří pravných
prací

Převzetí  staveniš tě /
Zahájení  pří pravných

stavební ch cí

Akceptovaná logicky
ucelená č ást prováděcí

dokumentace,,Pří pravných
stavební ch prací " dle č l. 6.4

až  č l' 6.7 SoD

Datum ú č ĺ nnosti Smlouvy

Č innost / Miĺ ní k

Zhotoví telem navrž ené  zkrácení  č inností  A až  l zkracuje maxĺ málnÍ
termí n plánované ho Uvedení Stavby do provozu o:

lnvestorem stanovené  maxí mální  zkrácení  lhů ty mezi ú č inností
Smlouvy a termí nem plánované ho Uvedení  Stavby do provozu č iní :

D+600

J-40

J-80

D+360

D+210

D+90

C+10

A0 + 210

B + 180

A+7

A0 + 120

Maximální  termí n
pož adovaný

lnvestorem, přič emž
Zhotovitelje

oprávněn plnit dří ve
řní  d

240

Ż40

150

NEVYPLŇoVAT

NEVYPLŇoVAT

NEVYPLNOVAT

NEVYPtŇoVAT

NEVYPLŇoVAT

NEVYPLŇoVAT

30

30

NEVYPLŇoVAT

30

NEVYPLŇoVAT

Zkrácenĺ  maximální ho
termí nu navrž ené
zájemcem oproti

pož adavku lnvestora
(kaĺ endářní  dny)

l n g. Petr ľ "; ľ Ji,"ľ .:|:ľ ''

Kaš par ľ ,ł ,'';lť il3'33'"

Pří loha č . 2

Milní ky

Mgr. Renáta Digitálně podepsaI
Mgr. Renáta Zají Č ková
Datum: 2019.07.18
09:37:03 +02'00'Zají Č ková ł  ;i ir



- PRAHA 5 Tv,ťloho- č' 3

''.l,í*.' \\1 ( iĺiit liĺ \ii./rĺ lłĺiĺ; i\lvĺi]

Název veřejné zakázky , Raudnitzův dům _ bydlení pro seniory

Název účastníka

Sídlo účastníka

tČo/ olČúčastníka

POHL a AQUASYS

' NádraŽní 25,Ż5263 Ŕoztoky

!---------

Čestně prohlašujĺ,žena plněnívýšeuvedené zakázky se budou podílet tito členovérealizačního týmu

Na pozici Projektant:

lng. arch. Jakub Masák (poddodavatel)

objednatel (případně zaměstnavatel)

r/ykonávaná pozice _ projektant

Popis poskytované služby

oon. io'Lyinutĺ sluĺov

lnu"łĺeńĺńeLl.áy'tiu"nní práce (min

20 000 000 Kčbez DPH)

Kontaktní údaje objednatele

Úľast n. minimĺlnc r sluĺuě neoo
stavební práci splňujícípodmínky
dle bodu 6.9 zadávací dokumentace

Vysokoškolskévzdělá ní

Dispon uje dokladem (osvědčením)
o autorĺzaci dle zákona č'360/1992 5b., o
v'ýkonu povolání autorizovaných
architektrj a o výkonu povolání
a utorizovaných inženýrri a tech niků
činných ve vristavbě, ve znění pozdějších
předpisú (,,autoriračnízákon,,), pro
pozemnÍ stavby, případnéosvědčenío
registraci osoby hostujícínebo usazené

-o
lę a q.tpl!ľ.Ěn ího zíkona

Délkapraxe (mĺn. 5 let)

'
Valašskémuzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěrn

ANO

Zpracování projektové clokumentace na rekonstrukce

Libušína

! 2015

89 500 000,-

Valašskémuzeum v přĺrodě v RoŽnově pod Radholtěm,

štěm, lng.

lrl i'lzeuĺll (Ôvl'll ĺ).;l

I
ANo

Čvurv Praze, oboľ architektura, lng.ĺ-
!

i

i Zápis v čKRúčastníka:

prohlašujĺ, žepo zadáníčíslaautorizace 3086 na portálu

wvrw.ck ktr

l' j.Ę!Ś!!!l je možno ověřit zápís v ověřit

-!
ĺ!!

20 let



* PRAHA 5

J

Kontaktní údaje objednatele

Účast na minimál ně 1 stavebni|rácĺ
splňujícípodmÍnky dle bodu 6.9

, ŁadávltíÉ.tľJ]]e!]9.c_ę_-
Disponuje dok|adem (osvědčením)
o autorizaci dle autorizačníhozákona

l pro pozemnístavby, případně
I osvědčeníoregistracĺ osoby hostující

nebo usazené dle autorizačního

,_!-ákg!-a

Délka praxe (min.5 let)

lng. Petr ff5":L:ľ.:3:ľ"'

Kašpar ?,ł'!"#;1l]'33''

Na pozici Hlavní stavbyvedoucí:
lng, Pavel Possett (zaměstnanec PoHL cz, a.s.I

objednatel (případně zaměstnavatel)

Vykonávaná pozĺce - hlavní
sta Vbyvedoucí (resp. obdobná.)

Popis poskytované stavební práce

Doba poskytnutí stavební práce
;

lnvestičnÍnáklady stavební práce (m tn.

40 000 000 Kčbez DPH)

] Český rozhlas, Vinohradská t4og/12,L2o 00 Praha,
Vinohrady

ANO

, oprava a ľekonstrukce objektu Českéhorozhlasu, Praha 2
i - l, etapa, kulturní památka Úsrp ąrozlr-rgos

3/20a4 - Ż/2oo5

64 000 000,- Kčbez DPH

?''
Českýrozhlas, Vinohrałsie tiďg|lľ-.,lzo oo Prahą
Vinohrady

'
I

I

I

ANO

. Zápis v ČrRtĺúčastníka:

prohlašuji, že po zadání čÍslaautorizace 0010569 na

,portálu j.
možno ověřít zápís v ověřit

i tt let

Jako přílohu tohoto seznamu členůrealizačníhotýmu předkládám osvědčenío autorizaci případněo regĺstracĺosoby hostujícínebo usazené hlavního stavbwedoucího.

V Roztokách dne 28. 3'zoJ3

lng. Václav Kova nda, členpředstavenstsĺá

Mgr.
Renáta
ZajíČková

Digitálně
podepsalMgr.
Renáta Za)íčková
Datum:
2019.07.18

09:40:13 +02'00'

F'"''I1ľ
*,l'.$,ił;,

t-'oltt_ cz' ä,s.
i'j.łilĺažnt25
:]lli'] ôíi ř1o,arol':

,

íĺl {i.



Tn ľ ł ol,o- č  .!

Stavba:

Parcelnl č ĺ slo:

okĺ es:
Katastrálnĺ
zemÍ z

Podklad pĺ o ĺ ll:
Geneľ álnĺ
pĄektant:

RoFklad cenv - celková rekapitqtace

Hluboč epská 2133,1s0 oo PÍ aha 5
146

Praha

Hluboč epy

Dokumentace pÍ o vydání  gtavebnĺ ho povolení ' o1lĺ  8
Architekti Headhand, s.r.o., U obecnĺ ho dvofa 7. 1 ĺ  o oo Praha ĺ

Zakázka:

zpÍ acoval:

Datum zprac, :

Stupeil proloktu: DSp

Pooĺ Ś

- 

cena cefteí n

1

ł 0 250 136'68 Kđ

2
43 083 5'í 5.70Tě

,l 873 32ĺ .00 Kč
í  23'l 669.00 Kr
6 564 r41.oo Kě

l-8i' Raudnitz v dr]m - bydlení  pro seniory-Rozklad ceny - celk rekap



239 731 Kč
PÍovoz invesÍora

'ĺ5982 Kč

7 005 Kč

kP Íprava VypracovánÍ dokumentacprovádécĺ méenÍapruzkumy (viz

573 KĎ

10

CELKEM STAVBA bez DPH

DPH í5%

DPH 21% (polożky)

DPH celkem

CELKEM STAVBA vč.DPH

11B 855 645,00 Kč

111 882 399'00 Kč
16 782 359,E5 Kč

6 973 246'00 Kč

1 464 3p1'66 Kč

1E 2Ą6 741,51 Kć,

137.1023E6,5ĺ Kč'- ś#

FoHl.,]z, ä.S
|'|'ź.;.íii,.żní25

3 RCZTÜK\'

Pozn: ce'ková cena obsahuje mimo jiné i náklady uvedené v pfíloze ostatnĺ náklady

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně podepsal

Mgr. Renáta
Zajíčková
Datum: 2019,07.'18

09:42:35 +02'00'
2

?rpQfiŁlng. Petr ľ"ľni."ľ.?|:ľ'''

Kaš pa r ?đ,!1T;1J3'33''-

.JJ'
Raudnilz v dr]m _ bydleni pro seníory-Rozklad ceny - celk Íekap



?ĺĺlohnď' s

cesTNÉpnoHLÁŠENí

Prohlašuji' žesoole_čnost ,,POHL a AQUASYS"
'bude

k plnění veřejné zakázky,,Raudniżůvd ům- bydlení pro senioý''rvuzĺuaťňiz. u*oĚňil;jä.vatele
;

Toto čestnéorohlášeníľľ
ľ:o,potřeby účastiv řízenípřĺ zadávání veřejných zakázekna základě své iasné, srozumitelné, wóooolq . 9'y1' prosté vůle a jseĺnsi vědomvšech následků p-lynoucíclr

'
;;ň;jnepravdivých údajů.

V Roztokách, dne 28. 3. 2018

l n g. Petr ľ"ľ'iii,",ä!Í:ľ"'

Kašpar ?,".,!ä.'iJ]'33'"

Mgr.
Renáta
Za)íčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Za)íčková
DatuňI2o1 9.o7.18
09:44:08 +02'00' :/

Ing. Václav Kovanda
členpředstavenstva
POHL cz, a.s.

*đ'i,,Ř'"@' '')l il. ,l:,, í]..s.
{

_}t} l-i'i,l''''.:''Íŕ).:
',,,1',

118

s.r.o

KONE, a.s

160 00 Praha 6 - Bubeneč
39ls7s,

160 00 Praha 6 - Vokovice

Evro pská 123/778,

Kontakt

ných

Reaĺizace
Rozsah



Příloha č.6
opľávněné osoby

I

Jméno oprávnění Kontakt

lng.Petr
Kašpa r

Digitálně podepsal
lng. Petr Kašpar
Datum: 2019.06.24
'10:56:49 +02'00'

Mg r. Digitálně podepsal

^ ,a Mgr.Renáta

ľ(enata ZajíĆková

. , v. . Datum: 20]9.07j8
LąlCKoýf os:łs:z: +02'00'



Metodika projektové ho ří zení

Definice některých použ itých pojmů  v té to pří loze (ostatní  pojmy s velkým pí smenem mají  význam
připisovaný jim touto Smlouvou č i touto pří lohou):

Technický Dozor lnvestora (,,TD!") - Správce stavby pověří  Technický Dozor lnvestora (,,TDl"), výkonem
práv a povinností  v rozsahu č inností  definovaných v té to pří loze vů č i Zhotoviteli.

,,Technologickým celkem" (profesní m dí lem) se rozumí  soubor movitých věcí , sestávají cí  ze souboru
technologických zaŕ í zení  a jejich propojení  kabelovými nebo trubní mi rozvody pro přenos mé dií
potřebných pro fungování technologických zaří zení  tvoří cí ch jeho souč ást, kteryÍ  umož ňuje vzájemným
propojení m jednotlivých technologických zaří zení  výkon urč ité  společ né  funkce pro Stavbu, jehož  rozsah
je specifikován samostatnou č ástí  Dokumentace pro stavební  povolení ; technologickými celky jsou např':
zdroj chladu, vnitřní světelné  a silnoproudé  rozvody, energocentrum, samoč ĺ nné  hasicí  zaří zení  apod.

Funkč ní  zkouš ky musí  zajistit, ž e zkouš ený systé m nebo komponenta je způ sobilá vykonávat funkci
danou projektem. Tyto zkouš ky by měly potvrdit, ž e po návratu k provozní mu stavu jsou vš echny
systé my, konstrukce a komponenty schopny i nadále plnit své  urč ené  funkce dané  projektem. Systé my,
konstrukce a komponenty by měly být zkouš eny v podmí nkách, v jakých budou v provozu plnit své
urč ené  funkce.

1. AKCEPTACEDOKUMENTACE

1.1 Během plnění  Dí la musí  Zhotovitel ž ádat Správce stavby o akceptaci stupňů  Dokumentace
specifikované  ve Smlouvě a to Ve formě Protokotu Akceptace Dokumentace (P000). Správci stavby
musí  být Protokol P000 předlož en souč asně s pří sluš nou Projektovou dokumentací  v dostateč né m
předstihu dle pož adavku Smlouvy. Správce stavby po obdrž ení  ž ádosti formou P000 zkontroluje
předlož enou Dokumentaci, potvrdí  a vypí š e, zda předlož ená Dokumentace je připravena dle
Smlouvy č ĺ  nikoliv.

L'2 Bez ohledu na to, zda Správce stavby potvrdí  v rámci P000, ž e Projektová dokumentace je dle
Smlouvy, Zhotovitel zů stává odpovědný za jaké koliv vady, které  se projeví  následně.

1.3 Zhotovitel musí  dolož it P000 se souhlasným stanoviskem Správce stavby u pří sluš né  č ásti Projektové
dokumentace, které  jsou souč ástí  ž ádosti o platbu.

2. INSTRUKCE K AKTUATIZACI DOKUMENTACE

2.L Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictví m formuláře lnstrukce
k aktualizaci dokumentace (P001), a to V souladu s potřebou lnvestora na plnění  funkcí  Dí la.



lnstrukce k aktualizaci Dokumentace se už ije v pří padě, ž e Správce stavby předpokládá, ž e
pož adovaná aktualizace nemá vliv na Rozpoč et a Milní ky Dí la a Zhotovitel je vž dy bez zbyteč né ho
odkladu povinen plně zapracovat lnstrukci do Projektové  dokumentace. V pří padě, ž e lnstrukce byla
vydána nad rámec smluvní ch povinností  a Zhotovitel s názorem Správce stavby nesouhlasí ,
Zhotovitel je povinen o té to skuteč nosti informovat Správce stavby do deseti (10) dnů  od vydání
lnstrukce k aktualizaci dokumentace Správcem stavby. V takové m pří padě Správce stavby rozhodně
o pří padné m zahájení  změnové ho ří zení .

3. KoNTRoLA STAVENIš TĚ

3.1 Během výstavby musí  Zhotovitel na ž ádost TDl umož nit Správci stavby kontrolu:

. materiálů  a výrobků  hned po jejich dodání  na staveniš tě;
o stavební ch konstrukcí  po montáž i;
o stavební ch konstrukcí  před jejich zakrytí m;

ve formě Protokolu Kontroly Kvality (P01). TDl musí být pož ádán minimálně 24 hodin před vlastní

kontrolou kvality. TDl po obdrž ení  ž ádosti formou P01 zkontroluje pož adovaný předmět, potvrdí  a

vypí š e, zda provedené  práce jsou dle Smlouvy č i nikoliv.
3.2 Zhotovitel při podání ž ádosti P01 předá pří lohou TDl originály certifikátů  vš ech výrobků  a materiálů ,

které  jsou souč ástí  dané  kontroly kvality.

3.3 TDl mů ž e provádět inspekci provedených prací  kdykoliv v prů běhu realizace Stavby a sdělit
Zhotoviteli formou P01 v pří padě, ž e provedené  práce nejsou v souladu se Smlouvou.

3.4 TDl z obdrž ených P01 připraví  Seznam Protokolů  Kontroly Kvality (P02) a poskytne ho v týdenní m
intervalu Zhotoviteli a Správci stavby.

3.5 Bez ohledu na to, zda TDl potvrdí  v rámci P01, ž e provedené  práce jsou dle Smlouvy, Zhotovĺ tel
zů stává odpovědný za jaké koliv vady, které  se následně projeví . Pro vylouč ení  vš ech pochybností  se
uvádí , ž e P01 neznamená, ž e provedená práce je předaná lnvestorovi.

3.6 Zhotovitel musí  dolož it P01 se souhlasným stanoviskem TDl provedených prací , které  jsou souč ástí
ž ádosti o platbu.

4. INSPEKCE MIMO STAVBU

4.1 Maximálně do dvou (2) měsí ců  od předání staveniš tě Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci stavby:

o Seznam inspekcí  mimo stavbu (P03) (,,lnspekce");
o Seznam v,ýrobní ch zkouš ek (P04) (,,Výrobní  zkouš ky");
. Specifikacivýrobní ch zkouš ek(,,Specifikace");
které  jsou dle profesionální ho názoru Zhotovitele nutné  pro splnění  ú č elu Smlouvy.

4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy a Specifikaci dle č l.2.1 výš e, pří padně připraví  jejich změny a

doplnění  a do jednoho (].) měsí ce po jejich obdrž ení  tyto Vrátí  Zhotoviteli. Správce stavby mů ž e
doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v prů běhu realizace Stavby, nejpozději vš ak 14 dní  před vlastní
lnspekcí  nebo Výrobní  zkouš kou'



4.3 Zhotovitel připraví  a předá TDl návrh termí nů  vš ech lnspekcí  a Výrobní ch zkouš ek v závislosti na
Č asové m harmonogramu.

4.4 TDI bude pří tomen u lnspekcí  a Výrobní ch zkouš ek, u kterých tak urč í  Správce stavby. Pro zápis z
kaž dé  lnspekce a Výrobní  zkouš ky bude pouŽit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 z lnspekce
nebo Výrobní  zkouš ky, na které  nebyl pří tomen TDl, před distribucí  zkouš ené ho výrobku.

5. zKoUš KY NA STAVENlš Tl

5.1 Maximálně do jednoho (1)měsí ce od předání staveniš tě ZhotoviteliZhotovitelpředá Správcistavby
Seznam Zkouš ek na Staveniš ti (P05), které  jsou dle profesionální ho názoru Zhotovitele nutné  pro
splnění  ú č elu Smlouvy, vyjma Seznamu Zkouš ek Jednotlivých Č ástí  Dí la, lnstalací  a Technologií  a
návrhu zkouš ek Technologických celků  a Funkč ní ch zkouš ek.

5.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Zkouš ek na Staveniš ti, pří padně připraví  jeho změny a doplnění
a maximálně do jednoho (1) měsí ce po jeho obdrž ení  tento vrátí  Zhotoviteli. Správce stavby mů ž e
doplnit a změnit Seznam Zkouš ek na Staveniš ti kdykoliv před Praktickým dokonč ení m Stavby.

5.3 Tři (3) měsí ce před Praktickým dokonč ení m Stavby Zhotovitel předá TDl Seznam Zkouš ek
Jednotlivrých č ástí  oí la, lnstalací  a Technologií  (Po6), které  jsou dle názoru Zhotovitele nutné  pro
splnění  ú č elu Smlouvy, společ ně se specifikacemi a zahajovací  procesy pro vš echny zkouš ky.

5.4 TDl zkontroluje Seznam Zkouš ek Jednotliv'ých č ástí  oí la, lnstalací  a Technologlí , pří padně připraví
jeho změny a doplnění  a maximálně do jednoho (1) měsí ce po jeho obdrž ení tento vrátí Zhotoviteli'
TDl mů ž e doplnit a změnit Seznam Zkouš ek Jednotlivých Č ástí oí la, lnstalací  a Technologií kdykoliv
před Praktickým dokonč ení m Stavby.

5.5 Dva (2) měsí ce před Praktickým dokonč ení m Stavby Zhotovitel předlož í  TDl Seznam zkouš ek
Technologických celků  a Funkč ní ch zkouš ek (P07), které  prověří  fungování  systé mů , konstrukcí  a
komponent, s návrhem termí nu provádění  zkouš ek, tak aby výsledky zkouš ek nezbytných pro vydání
kolaudač ní ho souhlasu pro Stavbu byly k dispozici při závěreč né  kontrolní  prohlí dce Stavby.

5.6 TDl zkontroluje Seznam zkouš ek Technologických celků  a Funkč ní ch zkouš ek, pří padně připraví
změny a doplnění  a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho obdrž ení  tento vrátí  Zhotoviteli' TDl
mů ž e doplnit a změnit Seznam zkouš ek Technologických celků  a Funkč ní ch zkouš eli kdykoliv před
Praktickým dokonč ení m Stavby.

5.7 TDl se ú č astní  vš ech zkouš ek uvedených na Seznamu Zkouš ek na Staveniš ti a Seznamu Zkouš ek
Jednotlivrých č ástí  oí la, lnstalací  a Technotogií , stejně jako vš ech zkouš ek Technologických celků  a
Funkč ní ch zkouš ek a zaznamená výsledky do P01.

6. VZORKY

6.1 Maximálně do jednoho (L)měsí ce od předání staveniš tě ZhotoviteliZhotovitelpředá Správcistavby
Seznam Vzorků  (P08), které  jsou dle profesionální ho názoru Zhotovitele nutné  pro splnění  ú č elu
Smlouvy.

6.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Vzorků , pří padně připraví  jeho změny a doplnění  a maximálně
do jednoho (1) měsí ce po jeho obdrž ení  tento vrátí  Zhotoviteli. Správce stavby mů ž e doplnit a

změnit Seznam Vzorků  kdykoliv před Praktickým dokonč ení m Stavby'



6.3 Zhotovitel v rámci Seznamu Vzoľ ků  (P08) stanoví  termí ny předlož ení  Vzorků  s dostateč ným
předstihem tak, aby bylo zaruč eno dodrž ení  Č asové ho harmonogramu i v pří padě, ž e bude
schvalování  Vzorků  probí hat ve ví ce kolech schválení . Vš echny Vzorky musí  být v souladu se
Smlouvou a musí  být označ eny a identifikovatelné  prostřednictví m š tí tku, který udává:

o jmé no projektu;
o jmé no Vzorku;
o Zhotovitele;
. označ ení  č ásti dokumentace a technické  zprávy týkají cí  se Vzorku;
. datum předlož enĺ ; a
o mí sto pro podpis TDl a datum.

6.4 TDl zkontroluje Vzorky, a pokud tyto souhlasí  se Smlouvou, podepí š e š tí tek označ ují cí  Vzorek a

zaznamená odsouhlasení  do Seznamu Vzorků  (P08)' V pří padě nesouhlasu TDl se správností  Vzorku,
předá TDl Zhotoviteli Protokol Kontroly Kvality (P01) a Zhotovitel je povinen dodat nový Vzorek,
kteď bude v souladu se Smlouvou'

6.5 Vš echny odsouhlasené  Vzorky budou ponechány na staveniš ti na vhodné m uzamykatelné m mí stě
pro mož né  použ ití  při porovnání  konstrukcí  na Stavbě.

7. KoMPIETACE, UVEDENí  sTAvBY Do PRoVozU A PŘEDÁNí  sTAVBY

7.1 Dva (2) měsí ce před Praktickým dokonč ení m Stavby Zhotovitel pož .ádá TDl, aby společ ně provedli
inspekci provedených prací  a indikovali vady a nedodělky. Během těchto inspekcí  TDl verbálně
indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je mů ž e zapsat. Zhotovitel pozve TDl maximálně na č tyři (4)

inspekce provedených prací  před Praktickým dokonč ení m Stavby.

7.2 TDl vyhotoví  Seznam Vad a Nedodělků  (P09) a tento do jednoho (1) týden po závěreč né  kontrolní
prohlí dce stavby k vydání  kolaudač ní ho souhlasu s už í vání m stavby předá Zhotoviteli. Zhotovitel
odstraní  vš echny vady a nedodělky brání cí  uŻí vání  Stavby do Praktické ho dokonč ení  Stavby a

informuje o tom TDl.

7'3 Dva (2) měsí ce před Praktickým dokonč ení m Stavby Zhotovitel předá Správci stavby Provozní
dokumentaci. Správce stavby zkontroluje Provozní  dokumentaci, pří padně připraví  její  změny a

doplnění  a maximálně do jednoho (1) měsí ce po její m obdrž ení  tuto vrátí  Zhotoviteli. oznámĹli
Správce stavby Zhotoviteli před uplynutí m lhů ty k posouzení  Provozní  dokumentace dle předchozí
věty, ž e Provozní  dokumentace nesplňuje jeho pož adavky ve stanovené m rozsahu, je Zhotovitel
povinen Provozní  dokumentaci v souladu s pož adavky Správce stavby upravit a Správci stavby tuto
znovu doruč it' Lhů ta pro posouzení  Provozní  dokumentace se poč í tá od předání  upravené  verze
Provozní  dokumentace Správce stavby. Správce stavby mů ž e doplnit a změnit Provozní  dokumentaci
kdykoliv před Praktickým dokonč ení m Stavby.

7.4 Zhotovitel je v prů běhu testovací ho a zkuš ební ho provozu po Praktické m dokonč ení  Stavby před
Uvedení m Stavby do provozu povinen prové st zkuš ební  provoz minimálně v rozsahu popsané m ve
Vš eobecných podmí nkách provádění , které  tvoří  Pří lohu č ' 7 té to Smlouvy.



8. zMĚNoVÉ  Ří zrľ í

8.1 Správce stavby navrhuje změny Projektu nemají cí  podstatný vliv na technické  řeš ení  nebo předmět
a rozsah dodávky, a to prostřednictví m formuláře oznámení  změny (P10) adresované ho Zhotoviteli,
aby vypracoval a předlož il návrh změny.

8.2 Po obdrž ení  formuláře oznámení  změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez zbyteč né ho
odkladu nejdé le vš ak do deseti (10) dnů , nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlé dnutí m k
nároč nosti termí n delš í :

. popis návrhu změny Projektu a postup při její m provedení , a to na formuláři Návrh ocenění
změny (P10.01);

. návrh kaž dé  nutné  modifikace stávají cí ch č ástí Stavby a Dokumentace;

. návrh na ú pravu Specifikace ceny a Č asové ho harmonogramu.

8.3 Správce stavby a Zhotovitel společ ně jednají  až  do okamž iku, kdy se dohodnou na realizaci
navrhované  změny' Změna se stane závaznou až  okamž ikem odsouhlasení  Pří kazu ke Změně (P11)
Zhotovitelem ve formě podpisu Pří kazu ke Změně.

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv pí semně navrhnout Správci stavby změnu Projektu, která by mohla
sní ž it náklady na konstrukci, ú drž bu a provoz Dí la nebo zvýš it už itek a hodnotu Dí la pro lnvestora,
nebo která bude pro lnvestora jinak prospěš ná. Návrh změny Projektu a postup při její m provedení
na formuláři Návrh ocenění  změny (P10'01} bude připraven na náklady Zhotovitele a bude
obsahovat nálež itosti dle bodu 6.2. výš e.

9. POKYNYPROSTAVBU

9.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotovĺ teli pokyn pro Stavbu prostřednictví m formuláře Pokyn
pro Stavbu (P12), a to v pří padě, ž e Zhotovitel nesplňuje smluvní  povinnosti (např. BOZP na Stavbě,
znehodnocení  ž ivotní ho prostředí , staveniš tě a sousední ch pozemků , nedodrž ování  podmí nek
stavební ho povolení  pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají  v ž ádné m pří padě vliv na Cenu dí la a
Č asový harmonogram a Zhotovitel je vž dy bez zbyteč né ho odkladu povinen plně se ří dit Pokynem
pro Stavbu. V pří padě, ž e Pokyn pro Stavbu byl vydán nad rámec smluvní ch povinností , Zhotovitel je
povinen o té to skuteč nosti informovat Správce stavby do tří  (3) dnů  od vydání takové ho Pokynu pro
Stavbu.

10. BEzPEč NosT PRÁCE (BozP)

10.L Koordinátor BoZP během realIzace Stavby aktualizuje plán BOZP z pří pravy Stavby.

10.2Vpří padě změny Stavby koordinátor BoZP předlož í  Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP.
Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede ú pravu souvisejí cí ch technických řeš ení  a
opatření  k zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci pro stanovení  pracovní ch nebo
technologických postupů .



í  1. ŽÁDosTl o PLATBU A osVĚDč ENí  pRo plnrau

11.1Zhotovitelpředá nejpozdějido páté ho (5.)dne kaž dé ho kalendářní ho měsí ceZástupcilnvestora svů j
odhad hodnoty Dí la (vycházejí cí  z procenta dokonč enosti konkré tní ch polož ek), která byla dle
názoru Zhotovitele dosaž ena k poslední mu dni předchozí ho kalendářní ho měsí ce.

].1.2 Během pětĺ  (5) pracovní ch dní  po obdrž ení  odhadu hodnoty Dí la Správce stavby tento odhad
posoudí ' PotvrdĹli Správce stavby Zhotovitelů v odhad aktuální  hodnoty Dí la, potvrdí  Ve stejné  lhů tě
Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na prů běž nou platbu od lnvestora Zhotoviteli ve výš i skuteč né
aktuální  hodnoty Dí la řádně provedené ho, sní ž ené  o veš keré  předchozí  platby uhrazené  lnvestorem
Zhotovĺ teli za Cenu dí la a o č ásti vystavených faktur zadrž ené  lnvestorem jako zádrž né . Zhotovitel
není  oprávněn fakturovat prů běž nou platbu vjiné  výš i, než  ve výš i potvrzené  Správcem stavby na
formuláři osvědč ení  pro Platbu (P13)' Pro vylouč ení  veš kenich pochybností  se uvádí , ž e při rozporu
v odhadu hodnoty Dí la rozhoduje o odhadu hodnoty Dí la Správce stavby.

12. KoNTRotNí DNY

12.1Smluvní  strany se dohodly, ž e vzájemný pracovní  styk budou až  do Praktické ho dokonč ení  Stavby
přednostně soustředbvat do kontrolní ch dnů .

12.2 Nebude-li mezi smluvní mi stranami dohodnuto jinak, kontrolní  dny svolává a vede Správce stavby.

12.3 Kontrolní  dny se budou konat pravidelně nejmé ně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou povinny
ú č astnit se kontrolní ch dnů  veš keré  osoby vyzvané  Správcem stavby.

12.4Správce stavby oznámí  den, hodinu a mí sto konání  kontrolní ch dnů , stejně jako osoby, jejichž  ú č ast
na jednotlivých kontrolní ch dnech pož aduje, pí semným oznámení m doruč eným Zhotoviteli po
uzavření  té to smlouvy nebo oznámení m takových skuteč ností  o kontrolní ch dnech v zápisu z
předchozí ho kontrolní ho dne. Správce stavby je oprávněn stejným způ sobem takové  skuteč nosti
minimálně tři (3) pracovní  dny předem změnit, a to jak ve vztahu k jednotlivým kontrolní m dnů m,
tak i ve vztahu ke vš em kontrolní m dnů m urč ité ho druhu.

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní  den zprisobem uvedeným výš e.
Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způ sobem svolal mimořádný
kontrolní  den.

12.6Správce stavby poří dí  z kaž dé ho kontrolní ho dne pí semný zápis vč . prezenč ní listiny a poří zený zápis
doruč í  Zhotoviteli v jednom vyhotovení  do dvou (2) pracovní ch dnů  ode dne konání  kontrolní ho dne.
Pří padné  připomí nky k zápisu z kontrolní ho dne je mož né  projednat a odsouhlasit na dalš í m
kontrolní m dni.

13. FoRMULAŘE

P000 ProtokolAkceptacedokumentace

P001 lnstrukce k Aktualizaci dokumentace

P01 Protokol Kontroly Kvality

P02 Seznam Protokolů  Kontroly Kvality



P03 Seznam inspekcí  mimo stavbu

P04 Seznam výrobní ch zkouš ek

P05 Seznam Zkouš ek na Staveniš ti

P06 Seznam Zkouš ek Jednotlivých Č ástí  oí la, lnstalací  a Technologií

Po7 Seznam komplexní ch zkouš ek Technologických celků  a Funkč ní  zkouš ky

P08 Seznam Vzorkri

P09 Seznam Vad a Nedodělků

P10 oznámení  změny

P10.01 Návrh ocenění  změny

P11 Pří kaz ke změně

P12 Pokyn pro Stavbu

P13 osvědč ení  pro Platbu

Tyto pří lohy jsou nedí lnou souč óstí  té to Smlouvy, nicmé ně tvoří  samostatný dokument.

l n g. Pet r ľ "j]'ŕ Jl,:ä :i;ľ "'

Kaš par ľ ,ł ,!"i''iJ]'33ŕ ' . Datum:20ĺ  9.07.ĺ  8La)lcKovi os:ł o'ss +02'00'
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Renáta

Digitálně podepsal
Mgr. Renáta
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AKCEPTACE DOKUMENTACE AKCEPTACE č .

P OO0

Žádost obdÍ ž el (spÍ áVce stavby):

Žádost o akceptaci Dokumentace Vydána (zhotovitel):

Kontrola Dokumentace pÍ ovedl (SpráVce stavby):

Výsledek přijatý (zhotovitel):

Jmé no Podpis Datum

Dokumemntace předaný ke kontrolu

i (Výhrady) spráVce stavby:



a označ ení  přĺ loh;

na kladnou akepteci za strany správce stavby, zhotovitel zů stává zođ povědný 2a jaké koliv vady Dokumentace a stavby, které  se proievĺ  následně'
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(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami)
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