



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

**Městská část Praha 20**

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2019/0136**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel

**IČ: 27060659**

**DIČ: CZ27060659**

**Sportovní projekty s.r.o.**

**Sokolovská 87/95**

**186 00 Praha**

V Praze 18. 7. 2019

**Objednávka – Projektová dokumentace rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická Praha 20.**

Objednáváme vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická, Praha 20“.

Práce budou realizovány v rozsahu a termínech dle Vaší nabídky z 12. 7. 2019, která je přílohou této objednávky.

Cena bez DPH: **197 000,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **238 370,00 Kč**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.  
vedoucí odboru**

**Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!**

Městská část Praha 20  
Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice

V Praze dne 12. 7. 2019

### Nabídka prací na akci:

### Projektová dokumentace

### Rekonstrukce atletického oválu při ZŠ Ratibořická Praha 20

Dobrý den,

Na základě vašeho požadavku vám posílám nabídku na zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) výkazu výměr, kontrolního rozpočtu (VVaKR), projednání a požádání o územní souhlas (ÚS) na rekonstrukci atletického oválu při ZŠ Ratibořická Praha 20. Součástí rekonstrukce bude:

- Atletická dráha
  - o výměna celého souvrství v místech, kde je povrch poškozen prorůstáním kořenů
  - o retoping zbývajících povrchu dráhy
  - o výměna poškozených žlábků
- fotbalové hřiště uvnitř dráhy
  - o výměna umělého trávníku včetně lajnování
  - o výměna sítí v brankách a na hrazení
- skok do dálky
  - o rekonstrukce rozběhů a doskočiště, výměna písku
- nové hrazení těsně vedle oplocení do ulice Javornická – sloupky a sítě výšky 4-6m s vynecháním sítě v místě stávajících 4 vzrostlých stromů

Samostatně v druhé etapě:

- nové osvětlení fotbalového hřiště – nové sloupky a svítidla, včetně kontroly stávajících rozvodů a pater

#### Páce by probíhaly v těchto krocích:

|                                                                         | cena               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Geodetické zaměření areálu školních sportovišť                       | 20.000,- Kč + DPH  |
| 2. DPS - ovál, hřiště, hrazení                                          | 117.000,- Kč + DPH |
| 3. VV a KR - ovál, hřiště, hrazení                                      | 10.000,- Kč + DPH  |
| 4. Projednání a požádání o územního souhlas na hrazení v ul. Javornická | 15.000,- Kč + DPH  |
| 5. DPS - osvětlení hřiště                                               | 15.000,- Kč + DPH  |
| 6. VV a KR - ovál, hřiště, hrazení                                      | 5.000,- Kč + DPH   |
| 7. Projednání a požádání o územního souhlas na osvětlení hřiště         | 15.000,- Kč + DPH  |

**Celkem bez DPH 197.000,- Kč**

**DPH 21% 41.370,- Kč**

**Celkem včetně DPH 238.370,- Kč**

Cena za projednání a získání územního souhlasu nezahrnuje speciální studie, které si mohou vyžádat dotčené orgány státní správy, např. hluková studie, rozptylová studie apod.

#### Doba potřebná na zpracování:

- Ad 1) 4 týdny od objednání  
Ad 2 -3) 4 týdny od dokončení bodu 1  
Ad 4) dle správních lhůt dotčených orgánů a správců sítí  
Ad 5 - 6) 6 týdnů od dokončení bodu 1  
Ad 6) dle správních lhůt dotčených orgánů a správců sítí, ale podání žádosti o územní souhlas doporučuji až po pravomocném vydání stavebního povolení na tělocvičnu a parkoviště v ulici Jívanská

Přeji příjemný den  
S pozdravem

Ing. arch. Viktor Drobný  
jednatel společnosti Sportov