

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2018-010
Zakázka: Odstranění vlhkosti zdiva v části objektu DOZP, Mánesova 1684/7, Opava

KSO:

Místo: k.ú. Opava-Předměstí, p.č. 120/1, 120/2, 113/5

Zadavatel:
SIRIUS, Mánesova 7, Opava

Uchazeč:
WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Projektant:
Ing. Jan Pospíšil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 158 275,89
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	
			1 158 275,89
Cena s DPH			1 332 017,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-010

Zakázka: Odstranění vlhkosti zdiva v části objektu DOZP, Mánesova 1684/7, Opava

Místo: k.ú. Opava-Předměstí, p.č. 120/1, 120/2, 113/5

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: SIRIUS, Mánesova 7, Opava

Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč: WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 158 275,89 1 332 017,27

**01.1 Odstranění vlhkosti zdiva v části objektu DOZP,
Mánesova 1684/7, Opava**

1 158 275,89 1 332 017,27 STA