

9360 90365 (2044029)



**OBJEDNÁVKA**  
Číslo : 2019/14/Po

**VYŘIZUJE:** Bc. Žaneta Poloková

**TEL.:**

**FAX:**

**E-MAIL:**

**Strojírny a stavby  
Třinec a.s.  
Průmyslová 1038  
739 61 Třinec**

**DATUM:** 19.7.2019

**POPIS PRÁCE**  
(množství, cena, dodací lhůta)

Objednáváme u Vás položení živičné vrstvy na komunikaci ČERNÉ (stržení krajnice, podklad z obal. kamene ACP 16, beton asfaltový ACO 16 obrusný tl. 6 cm, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem) dle předložené cenové nabídky.

Termín ukončení prací 5.8.2019.

Cena za provedení přípravy podkladní vrstvy 170.490,- Kč bez DPH.



*Třinec 19.7.2019* **POTVRZUJEME OBJEDNÁVKU**

Přípomínky dodavatele


Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 16819843790800

IC 00296289

web: [www.jablunkov.cz](http://www.jablunkov.cz)

Uctavíme vyladně  
provedenou a ukončenou  
práci potvrzenou správcem  
organizace

K faktuře zavazně připojte  
kopii objednávky a uveďte číslo objednávky



**Ing. Jiří Hamrozi**  
starosta města Jablunkov



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19V060**      **Oprava MK Černé, Jablunkov**

Objekt: **1**      **Oprava povrchu komunikace**

Rozpočet: **2**      **2.etapa - živičné vrstvy**

Objednatel: **Město Jablunkov**  
**Dukelská 144**  
**73991      Jablunkov**

IČO: **00296759**  
 DIČ: **CZ00296759**

Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**  
**Průmyslová 1038**  
**73965      Třinec-Staré Město**

IČO: **47674539**  
 DIČ: **CZ47674539**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			170 489,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>170 489,89</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		170 489,89 CZK
Zaokrouhlení			0,11 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**170 490,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.7.2019**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	19V060	Oprava MK Černé, Jablunkov
O:	1	Oprava povrchu komunikace
R:	2	2.etapa - živičné vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>165 060,00</b>
1	577152113	Beton asphalt. ACO 16+ obrusný, š do 3 m, tl. 6 cm	m2	260,00000	353,00	91 780,00
2	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	260,00000	248,00	64 480,00
3	R	Stržení krajnice	m2	80,00000	34,00	2 720,00
4	569621116	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	80,00000	76,00	6 080,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 429,89</b>
5	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	90,49820	60,00	5 429,89