

SMLOUVA O DÍLO č.

podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Dětské centrum Paprsek

Šestajovická 19/580
198 00 Praha 9 - Hloubětín
zast.: Mgr. Ivanou Hejlovou
IČ: 70875413

dále jen objednatel
(neplátce DPH)

Zhotovitel : Boulit s.r.o

Nová Farma 1863
431 11 Jirkov
Jednatel: Petr Kozl
IČO : 47310499
DIČ : CZ47310499

stavbyvedoucí: Jan Stinčík

(plátce DPH)
dále jen zhotovitel

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je „**Oprava pracovně-terapeutické místnosti a sociálního zázemí ve středisku Dar v přízemní budově Alžiřská 6471, Praha 6** “. Bližší specifikace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy – Technické výkresy a rozpočet.
2. Opravy budou prováděny v době od 16 .7.2019 do 25.8.2019 tak, aby nedocházelo k rušení provozu DC Paprsek. Okolí oprav bude uvedeno do původního stavu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním ke zhotovení díla. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění závazků podle této smlouvy s odbornou péčí a dodržovat podmínky této smlouvy, jakož i obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a technické normy vztahující se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků založených touto smlouvou.
5. Při zhotovení díla musí být dodrženy české technické normy v rozsahu závazných i fakultativních ustanovení.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle pokynů objednatele, je však zároveň povinen upozorňovat objednatele na nevhodnou povahu pokynů. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím daných pokynů. Porušení této povinnosti zhotovitelem zakládá jeho odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky a tyto překážky budou znemožňovat provedení díla dohodnutým způsobem a v daném termínu, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu změnu uzavřené smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno písemně.

III.

Cena díla

1. Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši:

cena bez DPH: 499.295,72 Kč

DPH 21 %: 104.852,11 Kč

cena vč. DPH 604.147,83 Kč

2. Cena díla je uvedena jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu trvání smlouvy o dílo.
3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré opravné práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli.
4. Případné vícepráce může zhotovitel fakturovat pouze na základě soupisu víceprací předem odsouhlaseného objednatelem.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Splatnost faktur činí 14 dní od doručení.
2. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.

Termín plnění díla a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 25.8.2019.
2. Dílo je řádně provedeno, je-li v termínu uvedeném v článku V.1. a při splnění podmínek stanovených touto smlouvou předáno zhotovitelem a převzato objednatelem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla minimálně 5 dnů předem.
3. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky. O této skutečnosti je objednatel povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku předávání a přebírání. Tím není dotčen článek VII. této smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

1. Při nedokončení díla ve lhůtě dohodnuté v čl. V. této smlouvy je objednatel oprávněn nárokovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení až do data úplného dokončení díla.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury zhotovitel oprávněn nárokovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na dílo v délce **36 měsíců**. Zhotovitel se zavazuje provést opravu případných vad dokončeného díla do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení vady objednatelem.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvními stranami, řešeny jen písemně formou dodatků.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek. To stvrzují svými vlastnoručními podpisy na této Smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní dokumenty tvořící tuto smlouvu neobsahují žádné údaje, které by bylo možno považovat za obchodní tajemství, a jako takové mohou být v plném rozsahu zveřejněny za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k


informacím, ve znění pozdějších předpisů). K tomu dává zhotovitel svůj výslovný souhlas.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně příloh a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv na dobu neurčitou.
5. Smlouvu do registru smluv vkládá objednatel.

V Praze dne 16.7.2019


.....
Objednatel

dc  paprsek
Šestajovická 580/19
198 00 Praha 9
IČ: 70875413
www.dcpaprsek.org


.....
Zhotovitel

BOULIT s.r.o.
Nová Fama 1863
431 11 Jirkov
IČ: 47310499, DIČ: CZ47310499
mob.: 734 158 530

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava pracovních terapeutické místnosti	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava pracovních terapeutické místnosti	Projektant:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Alžiřská 647, Praha 6, 160 00	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
JKSO:	16.07.2019	Konec výstavby:	Položek: 33
		Zpracoval:	Datum: 12.07.2019
			47310499/CZ47310499

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 964,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	59 269,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	33 472,53	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	44 445,63	VRN	8 775,88	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 797,95			Ostatní	0,00
	Montáž	8 501,79			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		119 232,29				
Přesun hmot a sutí		9 845,65				
ZRN celkem		292 529,31	DN celkem	8 775,88	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH 292 529,31
Základ 21%		292 529,31	DPH 21%		61 431,16	Celkem včetně DPH 353 960,47

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	292 529,31	DPH 21%
		0,00
		61 431,16
		292 529,31
		353 960,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Boulit s.r.o., Nová Farma 1863, 431 11 Jirkov
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava sociálního zázemí	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava sociálního zázemí	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Alžiřská 647, Praha 6, 160 00	Zhotovitel:	Boulit s. r. o. IČ/DIČ: 47310499CZ47310499
Začátek výstavby:	16.7.2019	Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.7.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 353,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	38 436,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	37 903,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	48 535,23	VRN	6 202,99	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	4 280,40			Ostatní	0,00
	Montáž	7 976,58			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		48 145,83				
Přesun hmot a su		7 135,11				
ZRN celkem		206 766,41	DN celkem	6 202,99	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	206 766,41

Celkem bez DPH	206 766,41
Celkem včetně DPH	250 187,31

Celkem bez DPH	43 420,90
Celkem včetně DPH	43 420,90

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel



Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Boulit s.r.o., Nová Farma 1863,
431 11 Jirkov















Datum, razítko a podpis


LEGENDA MATERIÁLŮ



stav ke dni 05.05.2019		Naševard s r o Světlová 246/16 Libeň, 180 00 Praha 8 www.naseward.cz e-mail: info@naseward.cz tel.: +420 22 526 776	
ZAMĚŘIL Ing. Jakub Karaffa	VYPRACOVAL Pavlna Filgrová	OVĚŘIL Ing. Jakub Karaffa	Fornat A3
Alžběrská ul. Stavba občanského vybavení, obec hl. m. Praha k.ú. Vokovice, parc.č.1281/182 PŮDORYS 1.NP Návrh budoucího stavu			DATUM 3/2019
			Mříčko 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE - DŘEVĚNÉ
	NOVÉ KONSTRUKCE
	ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
	ODPAD DN 110
	STUDENÁ VODA
	TEPLÁ VODA
	ELEKTRO
	SROPNÍ SVĚTLO NOVÉ
	SPÍNAČ NOVÝ
	DVOUSPÍNAČ STÁVAJÍCÍ
	ZÁSUVKA STÁVAJÍCÍ
	SROPNÍ SVĚTLO STÁVAJÍCÍ
	SPÍNAČ STÁVAJÍCÍ



ZAMĚŘIL Ing. Jakub Karaffa	VYPRACOVAL Pavčina Flajrová	OVĚŘIL Ing. Jakub Karaffa
Aizířská ul. Stavba občanského vybavení, obec hl. m. Praha k.ú. Vokovice, parc.č. 1281/182 PŮDORYS 1.NP Návrh budoucího stavu - ROZVODY		
Návlevošs s.r.o. Světlava 256/16 Libeň, 180 00 Praha 8 www.navlevošs.cz email: navlevo@navlevošs.cz tel.: +420 728 538 278		
Formát	A3	
datum	3.2019	
Mřítko	1:50	



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 05.03.2019 13:23:36

Obchodní firma: **BOULIT s.r.o.**
Adresa sídla: **Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov**
Identifikační číslo osoby: **47310499**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Petr Kozl (3)**
Vznik funkce: **27.02.2015**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **11.12.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Josef Olejka (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **18.11.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **23.04.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Karel Bouchal (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Truhlářství, podlahářství

Adresa: **Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov**
Identifikační číslo provozovny: **1002302714**
Zahájení provozování dne: **20.12.2010**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov**
Identifikační číslo provozovny: **1002302714**
Zahájení provozování dne: **20.12.2010**

Adresa: **Žižkova 1793, 431 11, Jirkov**
Identifikační číslo provozovny: **1010263064**
Zahájení provozování dne: **20.04.2015**

Adresa: **Masarykova 301/21, 412 01, Litoměřice - Předměstí**
Identifikační číslo provozovny: **1010365312**
Zahájení provozování dne: **15.06.2015**

Obor činnosti: *Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*
Adresa: **Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov**
Identifikační číslo provozovny: **1002302714**
Zahájení provozování dne: **20.12.2010**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. *Místo pro vypořádání závazků: Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov*

Adresa: **Masarykova třída 293/188, 415 01, Teplice - Trnovany**
Identifikační číslo provozovny: **1004645686**
Ukončení činnosti v provozovně: **20.04.2015**

2. *Místo pro vypořádání závazků: Masarykova 301/21, 412 01, Litoměřice - Předměstí*

Adresa: **Pokratická 212/38, 412 01, Litoměřice - Pokratice**
Identifikační číslo provozovny: **1004645694**
Ukončení činnosti v provozovně: **15.06.2015**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Josef Olejka (1)**
Datum narození: **30.06.1957**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Karel Bouchal (2)**
Datum narození: **07.04.1967**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Kozl (3)**
Datum narození: **29.07.1973**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Chomutova**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



4

