
POIOŽk0Vý rozpočet Stavby Datum; 08.07.2019 

Stavba : 

Objednatel : 

Palackého nám. 160 
572 01 Polička 

Zhotovitel: VHOS, a.s. 
Nádražní 6 

57101 Moravská Třebová 

Za zhotovitele I 

Svazek obcí Vodovody Poličsko IČO 

ZA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-119 
í 60125748 

Dıč : CZ60125748 

ICO 
Dıč 

I 48172901 
2 CZ48172901 

Za objednatele Z 

' 

... 

' * v ` Rozpočtové náklady 
Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

10% 
10% 
21% 
21% 

0,00 
0,00 

1 045 599,00 
219 576,00 

Cena celkem za stavbu 1 265 175 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 
- . .fl~ ˇ'~' Q 4* . ˇ I.. \ . 

Císlo a název objektu Iprovozníhđo souboru
_ 

. 
Cena celkem Zák|ad1DPH Zámąd DPH 21 DPH celkem 

, 
. 

, 10 % ›_.._i0/0 _ 

0/° 

O1 Vodovodniřad 
02 Suchovod 
03 Přepojeni vodovodních přípojek 
04 VRN 

937 956 775 170 162 786 
122 588 101312 21276 
122 178 100 974 21 204 
82453 68143 14310 

OOOO 

74,1 
9,7 
9,7 
6,5 

Celkem za stavbu 1 265 175 1 045 599 219 576O 100,0 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

číslo V' 
_ 

.;_ _., 
,.;...»_ı._I"x._,.,`.-_1.ľ. 

ˇ` 

ønjønzn Č's'°=tr.',a,=@ˇzf°=P°ë*“t 
čC“e““na ceikem Základ DPH“ Zák|advDPH 21 cèıkem

' 

1' 0 10% _ .C . 

..% 
01 O1 Projekční rozpočet (89,67) 
02 01 Projekční rozpočet (89.67) 
03 01 Projekční rozpočet (89,67) 
04 01 Projekční rozpočet (89,67) 

937 956 
122 588 
122 178 
82 453 

OOOO 

775170 162786 
101312 21276 
100974 21204 
68143 14 310 

74,1 
9,7 
9,7 
6,5 

Celkem za stavbu 1 265175 O 1 045 599 219 576 100,0 

Rekapitulace stavebních dílů 
Čísloanázevdílu'Í.7 ` 

N ,

1 % * lHSv Psv Dødávka. -z Mønıáž HZS 
O Přípravné a pomocné práce 
1 Zemní práce 
11 Přípravné a přidružené práce 
4 vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
8 Trubni vedení 
99 Staveništní přesun hmot 
VN Vedlejší náklady 

OOOOOOOO OOOOOOOO 

OCJOOOOOO 

O 

OOO 

0,8 8 070 
45,5 475 460 
5,2 54 629 
0,9 8 998 
3,8 39 279 

35,6 372 369 
1,8 18 651 
6,5 68 143 

OO

O

O 
Celkem za stavbu 100.0 1 045 599 O O O O 
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Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

Náżev vedIejšíhofñăkladü“-ofl' ŠZ. 
`“ " 

. Ě ø ‹ ą _,“ Í“Cenà`c9_IkëmŤŠì
0 Ztižené výrobní podmínky 

Oborová přirážka O 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

OOOOOO

O Celkem za stavbu 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1 Projekční rozpočet JKSO 827.1 

SKP Objekt 
01 Vodovodní řad Měrná jednotka ITI 

Stavba Počet jednotek 348 
ŽA 2019-12 Xýměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-119 Náklady na m.j. 2 230 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel SOVP 
Dodavatel VHOS, a.s. Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 775 170 Ztíżene výrobní podmínky O 

Z PSV celkem O Oborová přirážka C) 

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O 

N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava C) 

ZRN celkem 775 170 Zařízení staveniště O 
Provoz investora O 

HZS O Kompletačni činnost (IČD) C) 

ZRN+HZS 775 170 Ostatní náklady neuvedené C) 

ZRN+0St.náKIady+HZS 775 170 Ostatní náklady celkem O 
lypracoval Za zhotovitele -' Za objednatele 
Jmeno: Jméno 1 VHOS as. 

Datum 1 Datum 1 

Podpis 1 Podpis; 

Jmeno 1 

Datum 1 

Podpis: 

Pılıc

/ 

SOVP 

119 

Základ pro DPH 21,0 °/0 775 170 KČ 
DPH 21,0 °/0 162 786 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % OKČ 
DPH 0,0 % OKČ 
CENA ZA OBJEKTACELKEM 

_ z 
2:93? 956 Kč 

Poznámka : 
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Stavba Z ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-11 Rozpočet 1 1 

Objekt: O1 Vodovodní řad Projekční rozpočet (89,67) 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
Stavebnídíl ' 

- HSV PSV ' Dodávka Montáž HZS 

OOOOOO OOOOOO OOOOOO 

1 Zemní práce 432 349 
11 Přípravné a přidružené práce 38 324 
4 Vodorovné konstrukce 6 909 
5 Komunikace 27 737 
8 Trubni vedení 256 309 
99 Staveništní přesun hmot 13 543 

OOOOOO 

CELKEM OBJEKT “ 775 170 O O O O 

VEDLEJŠÍ RoZPočTovÉ NÁKLADY 
NázevVRN _. 

_ 

`‹ ıI\ˇ. ffl. z ı.n`.' tn - _ -\.ˇ /, v ˇ 
. .XO Základna X Qı

O Ztížené výrobní podmínky 0,0 775 170 O
O Oborová přirážka 0,0 775 170 O
O Přesun stavebních kapacit 0,0 775 170 O
O Mimostaveništní doprava 0,0 775 170 O
O Zařízení staveniště 0,0 775 170 O
O Provoz investora 0,0 775 170 O 

Kompletační činnost (IČD) O 0,0 775 170 O
O ReZer\/a rozpočtu 0,0 775 170 O 

CELKEM VRN' O 
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Položkový' rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezi čp 12Ä Rozpočet: 1 

01 Vodovodní řad Projekční rozpočet (89,67) 

.Č. Ť 
, _ .-Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 

Díl 
Číslo položky.
1 Zemní práce 

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500i h 225,00 63.50 14 287,50 
2 115101301R00 Pohotovost čerpsoupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 44,30 1 329,00 
0) 119001421 R00 Dočasné zajištění kabelù - do počtu 3 kabelú [T1 2,00 184,50 369,00
A 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,49 69,00 309,81 
U1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,00 376,00 1 504,00 
0") 131301201R00 Hloubení Zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 89,13 713,00 63 549,69 
\| 131301209R00 Příplatek za Iepivost - hloubení zapaż.jam v hor.4 m3 89,13 44,70 3984,11 
(D 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 180,00 60.50 10 890,00 
(D 151101211R00 Odstranění pażení stěn - příložně - hl. do 4 m m2 180,00 23.00 4 140,00 

.x O 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m m3 89,13 66,00 5 882,58 
_; _; 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

(skládka Bystřice nad Pernštejnem, Na cihelnë 469) m3 30,98 249,00 7 712,78 
12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 619,50 17,10 10 593,45 
13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatkù za skládku m3 30,98 215.00 6 659,63 
14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 58,16 55.00 3198,53 
15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 20,26 312,00 6 320,75 
16 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 22,45 49,90 1 120,26 
17 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor,1 - 4 

BERSTLlNlNG m 318,10 852,00 271021,2O 
18 PC Provedení ručně kopaných sond v místech možných kolizí se 

stávajícími sítěmi kpl 1,00 13 450,00 13 450,00 
19 58337401 Štěrkopísek předr O-8 B1 1 34,44 175,00 6 027,00 

Celkem za' 1Zemnípráce v ~ ~ 432 349,27 
Díl 11 Přípravné a přidružené práce 
20 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.3O cm m2 30,45 366, 50 11 159,93 
21 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, żívice tl. 5 cm m2 30,45 69,50 2 116.28 
22 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, żívice tl. 5 cm m2 30,45 69,50 2116,28 
23 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 3 57,00 64,50 3 676,50 
24 19900000 T00 Poplatek za skládku żívice ø-0 5.97 493.00 2 942,32 
25 PC Poplatek za skládku suti vv 12,18 314,00 3 824,52 
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km nn 18,15 223,50 4056,12 
27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km .-0 526,30 12,90 6 789,24 
28 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky .-0 18,15 90,50 1 642,41 

Celkem. za ĚÍ -. '11`ˇRrˇípravn'é_“aí přidružené práce . 

- . ı 38 323,59 
Díl 4 Vodorovné konstrukce 
29 451572111R00 Lože pod potrubí Z kameniva tëżeného O - 4 mm m3 10,58 653,00 6 908,74 

Celkem za t 

^ 4 Vodorovné konstrukce lš i 

l. 6 908,74 
Díl 5 Komunikace 
30 564782111R00 Podklad Z kam.drceného 32-63 S výpIň.kamen. 30 cm m2 30,45 302,50 9211,13 
31 573231111R00 Postřík žívičný spojovací Z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 30,45 7,20 219,24 
32 577141112R00 Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 30,45 303,00 9 226,35 
33 577141122R00 Beton asfaltový ABL ložný tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 30,45 254,00 7 734,30 
34 Zkouška zhutnění kpl 3,00 448,50 1 345,50 PC 

5 iKÓñıùnikáCè~“ 7 ` 

2 27 736,52 
Díl 

Celkem °zaÍŠi ~

8 Trubni vedení 
35 857242121 R00 Montáž tvarovek litín. jednoos.přír, výkop DN 80 kus 1,00 251,50 251,50 
36 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenoveho ve výkopu d 90 mm l'Tl 29,50 37,40 1 103,30 
37 877241121U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 kus 22,00 65,00 1 430.00 
38 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 476,00 952,00 
39 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 l'T\ 347,60 12,00 4171,20 
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Položkovy' rozgočet 

Stavba Z 

Objekt Z 

ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezi čp 124 Rozpočet: 1 

01 Vodovodní řad Projekční rozpočet (89,67) 

Číslo p 

~ `. Z ˇ:, 

.›..› ‹~.. .- 

Ť 
ˇ ° Název položky 

ná, _ ._ ø 

MJ 

. z , 
~ .,,- 

1 -75) _;.~“'^-Ĺ-ˇ ııłxfı 

ˇ 

' 

`mnoŽst\'Ííˇť či-Ĺ.{4'‹':eIkem'(Kč) 

8922731 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 347,60 57,50 19 987,00 
8923721 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN kus 2,00 3 720,00 7 440,00 
P12 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN10, 90×8. 2 modrá třívrstvé 3 347,60 297,00 103 237,20 
P14 Elektrospojka PE10O SDR 11 90 T UI 15,00 296,00 4 440,00 
PC Kotevní bloky T U) 7,00 1 076,00 7 532,00 
PC PE koleno 45 D90 X (II 1,00 1 192,00 1 192,00 
PC Š80+ZS+deska+pOklop kpl 2,00 6 185,00 12 370,00 
PC PE koleno 15 D90 ks 3,00 1 124,00 3 372,00 
PC PE koleno 30 D90 ks 1,00 1 167.00 1 167,00 
PC NH80 objezdový kpl 1,00 65 500,00 65 500,00 
PC Vyhledávací vodič vysokopevnostní + p m 353,60 30,50 10 784,80 
PC lemový nákružek D90 S přírubou DN 80 ks 3.00 244,00 732,00 
PC T-kus 90/90 ks 1,00 606,00 606,00 
PC Rozbor vody kpl 1,00 2 240,00 2 240,00 
PC PP kus DN 80 Č. 5050 ks 1,00 2 245,00 2 245,00 
PC Demontáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00 1 076,00 1 076,00 
PC Napojení na stávající VŘ kpl 2,00 2 240,00 4 480,00 
Celkem 8 Trubnı' vedení . 256 309,00 
99 Staveništní přesun hmot 
9982761 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevřr výkop 1 43,13 314,00 13 543,19 
Celke 99 Staveništní přesun hmot 13 543,19m 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1 Projekční rozpočet 

ˇ JKSO 827.13 
Objekt SKP 
02 Suchovod Mèrna jednotka 
Stavba Počet jednotek 360 
ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-119 Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel VHOS, a.s. Zakázkové ćíslo 
Rozpočtoval Počet listů 

RoZPoćTovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 101312 Ztížene výrobní podmínky O 

Z PSV celkem O Oborová přirážka C) 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit C3 

N M dodávky cel kem O Mimostaveništni doprava C) 

ZRN celkem 101312 Zařízení staveniště O 

Provoz investora O 

HZS O Kømpıeiaćni činnost (ICD) C) 

ZRN+HZS 101312 Ostatní náklady neuvedené (3 

ZRN+ost.náklady+ HZS 101312 Ostatní náklady celkem C) 

Vypracoval Za zhotovitele .- Za objednatele 
Jméno 3 

Datum 2 

Podpis 1 

Jméno: VHOS as 

Datum I Datum 1 

Podpis: Podpis: 

/
. 

Palacki 

Jméno 1 SOVP 

3.07.2019 

/› 
Žka 

Základ pro DPH 21,0 °/ø 101 312 Kč 
DPH 21,0 % 21 276 KČ 
Základ pro DPH 0,0 °/ø OKČ 
DPH 0,0 % OKČ 
CENA ZA OBJEKT CELKEM “ ` 122 588 Kč 

Poznámka Z 
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Stavba I ZA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-11 Rozpočet Z 1 

Objekt 2 IOZ Suchovod Projekční rozpočet (89,67) 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
Stavebnídíl n ˇ 

_ HSV PSV 1 Dodávka Montáž HZS 
O Přípravné a pomocné práce 8 070 
8 Trubní vedení 
99 Staveníštní přesun hmot 

93 219 
23 

OOO OOO OOO OOO 

CELKEM OBJEKT 101 312 O O O O 

vı VEDLEJSI RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Název VRN R 0‹ % Základna X 0‹ 
Ztíżené výrobní podmínky O 0,0 101312 O 
Oborová přirážka O 0,0 101312 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 101312 O 
Mimostaveništní doprava O 0,0 101312 O 
Zařízení staveniště O 0,0 101312 O 
Provoz investora O 0,0 101312 O 
Kompletační činnost (IČD) O 0,0 101312 O 
Rezerva rozpočtu O 0,0 101312 O 

CELKEM VRN ' i O 
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“ Položkový rozpočet 

Stavba : 

Objekt Z 

żA 2019-12 výnıèna vødøvøánihø řadu Pømezi čp 121 Røznøčøız 1 

02 Suchovod Projekční rozpočet (89,67)

‹ 

lv. 
. .Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: 
P.č. »Číslo položky;

0 Přípravné a pomocné práce 1PC Provizorní přejížděcí prahy pro Suchovod včetně řeziva 1.00 8 070,00 8 070,00 

Celkem za* 0 Přípravné a pomocné práce 
kpl 

8 070,00 
9. 

: 8 Trubni vedení 
ľ\) 857242121 R00 Montáž tvarovek Iitín, jednoospřír. výkop DN 80 kus 6,00 251 ,50 1 509,00 
OJ 857244121 R00 Montáž tvarovek Iitin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 2,00 365,50 731.00 
vù 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm IT! 14,00 11,70 163,80 
UI 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm ITI 360,00 17.80 6 408,00 
O5 892233121 U00 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 360,00 18,50 6 660,00 
\| 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 [T1 360.00 11,90 4 284,00 
(D 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 3 00 kus 2,00 897,00 1 794,00 
ID PC Domovní ventil D32 ks 7,00 1 904,00 13 328,00 
10 PC SYNOFLEX 7994 DN80 ks 2,00 3 585.00 7 170.00 
11 PC rPE 63X8,6 m 360,00 80,50 28 980,00 
12 PC X-KUS DN 80 S 2" dírou K5 2,00 762,00 1 524,00 
13 PC ISO spojka 2" 6100 ks 2,00 610.00 1 220,00 
14 PC T-kus 63/32 ks 7,00 1 390,00 9 730,00 
15 PC T-KUS 80/80 ks 2,00 1 704,00 3 408,00 
16 PC ISO spojky řešit dle konkrétní přípojky ks 7,00 538,00 3 766,00 
17 PC rPE 32×4_4 l'T1 14,00 21,50 301,00 
18 PC X-KUS DN 80 KS 2,00 493,00 986,00 
19 PC Kulový ventil 2" KS 2.00 448,50 897,00 
20 PC Vsuvka 2" ks 2,00 179,50 359,00 

_ 
Celkem 237 8 Trubníyedení. ‹ ,

` 93 218,80 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
21 998276101 R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0.07 314,00 23,31 

“ Celkem Za. 99 Staveništní přesun hmot; v 23,31 
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PoLożKovÝRoZPoćET 
Rozpočet 1 Projekční rozpočet JKSO 

SKP objekt 
03 Přepojení vodovodních přípojek Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-119 Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel VHOS, a.s. Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

RoZPočTovÉNÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady 

' 

Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 100 974 Ztíżené výrobní podminky O 

Z PSV celkem O Oborová přirážka O 

R M práce celke ITI O Přesun stavebních kapacit O 

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O 
ZRN celkem 100 974 Zařízení staveniště O 

Provoz investora O 

HZS O Kømpıeıačni činnøst (ıcD) O 
ZRN+HZS 100 974 Ostatní náklady neuvedené O 
ZRN+ost4náklady+HZS 100 974 Ostatní náklady celkem O 
Vypracoval ˇ Za zhotovitele Í Za objednatele 
Jmeno 1 

Datum : 

Podpis 1 

Datum 1 

Podpis: 

Jméno: VHOS as. 

Datum 1 

Podpis: 

Ja

‹L 

Jméno : SOVP 

ľ019 

Základ pro DPH 21,0 °/0 100 974 Kč 
DPH 21,0 % 21 204 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % OKČ 
DPH 0,0 °/ø OKČ 
CENA ZA OBJEKT CELKEM '122 178 Kč 

Poznámka Z 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Sľľaľla 'I



Stavba 2 ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezi čp 124-11 Rozpočet i 1 

Objekt: 03 Přepojení vodovodních přípojek Projekční rozpočet (89,67) 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
Stavebnídíl ˇL_ 

“ “ 

Í vHSV PSV - Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 
11 Přípravné a přidružené práce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
8 Trubní vedeni 
99 Staveništní přesun hmot 

43 110 
16 306 
2 090 

11 542 
22 841 
5 084 

OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO 

CELKEM OBJEKT 100 974 O O O O 

vr VEDLEJSI RoZPočTovÉ NÁKLADY 
NázevvRN “ “ “ Š X o‹ 1% Základna X 0‹ 
Ztíżené výrobní podmínky O 0,0 100 974 O 
Oborová přirážka O 0,0 100 974 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 100 974 O 
Mimostaveništní doprava O 0„0 100 974 O 
Zařízení staveniště O 0,0 100 974 O 
Provoz investora O 0,0 100 974 O 
Kømpıeıačni činnost (ıčo) O 0,0 100 974 O 
Rezerva rozpočtu O 0,0 100 974 O 

CELKEM VRN O 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Sľľäflâ 1



ˇ Položkovy' rozpočet 
ˇ

Ä Stavba 3 ZA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 12 Rozpočet: 1 

ekčni rozpočet (89,67) objekt z 03 Přepojení vodovodních přípojek Proj 

.č. Ť Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
Díl 

Číslo položky 
1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přitok do 500 l h 52,50 63,50 3 333,75 
2 115101301 R00 Pohotovost ‹ˇ:erp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 7,00 44,30 310,10 
O0 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,64 69,00 44,16
Ä 131301201R00 Hloubeni zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 26,24 713,00 18 709,12 
U1 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.4 m3 26,24 44,70 1 172,93 
CD 151101201R00 Pażení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 64,00 60,50 3 872,00 
\| 151101211R00 Odstranění paženi stěn - přílożnè - hl. do 4 m m2 64,00 23.00 1 472,00
@ 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m m3 26,24 66,00 1 731,84 
(D 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

(skládka Bystřice nad Pernštejnem, Na cihelnè 469) m3 9,44 249,00 2 350.56 
10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 188,80 17,10 3 228,48 
11 171201201R00 Uložení Sypaniny na Skládku včetně poplatků za skládku m3 9.44 215,00 2 029,60 
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnènim m3 16,80 55,00 924,00 
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni Sypaniny m3 6.19 312,00 1 931,00 
14 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina. tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 3,20 49,90 159,68 
15 58337401 Štěrkopísek předr 0-8 B1 t 10,52 175,00 1841,26 

Celkem za; 1 1 Zemní práce ~

'

1 

3 43 110,48 
Díl 11 Přípravné a přidružené práce 
16 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 12,80 366,50 4 691.20 
17 113107141R0O Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 12,80 69,50 889,60 
18 113107141 R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 12,80 69,50 889,60 
19 919735112R00 Řezání Stávajicihø żivlčnêhø krytu ıı. 5 - 10 øm 3 27,00 64,50 1 741,50 
20 12,8'0,098"2 Poplatek za skládku živice v-vfl 2,51 493,00 1 236,84 
21 PC Poplatek za skládku suti vv 5,12 314,00 1 607.68 
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na Skládku do 1 km .-0 7,63 223,50 1 705,04 
23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ,-0 221 ,24 12,90 2 853,93 
24 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky ø-O 7,63 90,50 690,41 

16 305,80 
Díl 

cøıKem“zač§~“ “1.1.1.P.fipravnè a“pfi‹ınıžøná práce “ 

4 Vodorovné konstrukce 
25 451572111R00 Loże pod potrubí Z kameniva těżeného 0 - 4 mm m3 3,20 653,00 2 089.60 

Celkem za. 'I 4 Vodorovná konstrukce (Í.

3

‹

v 2 089,60 
Díl 5 Komunikace 
26 564782111R00 Podklad Z kam.drcenéhO 32-63 S výplň.kamen. 30 cm m2 12,80 302,50 3 872,00 
27 573231111R00 Postřík živičný spojovací Z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 12,80 7,20 92,16 
28 577141112R00 Beton asfaltový ABS. ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 12,80 303.00 3 878,40 
29 577141122R00 Beton asfaltový ABL ložný tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 12,80 254,00 3 251,20 
30 PC Zkouška Zhutněni kpl 1,00 448,50 448,50 

Celkem 4-za' 1 

T" 5»Komunikaˇc'e-..1ˇ v 

' ` `-,. 11 542,26 
Díl 8 Trubní vedení 
31 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 7,00 115,00 805,00 
32 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 7,00 908,00 6 356.00 
33 PC Navrtávaci pas 5310 80/1" ks 7,00 2 240,00 15 680,00 

Celkem zaf; 8_ Trubní vedení .. . 

l

l 
22 841,00 

Díl 99 Staveništní přesun hmot 
34 998276101 R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 16.19 314,00 5 084,41 

CelkemŤ'z`a'“ 'Í 99ÍSta'ven'íštní 'přesun hmot' ' 5 084,41 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Sľľëlfla 1



PoLožKovÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1 

` Projekční rozpočet JKSO 
SKP objekt 

04 VRN ‹ Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-119 ~ Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel VHOS, a.S. Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

RozPocˇ:TovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 68 143 Ztížene výrobní podmínky O 

Z PSV celkem O Oborová přirážka O 

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O 

N M dodávky cel kem O Mimostaveništní doprava O 

ZRN celkem 68 143 Zařízení staveniště O 

Provoz investora O 

HZS O Kompletační činnost (IČD) O 

ZRN+HZS 68 143 Ostatní náklady neuvedené O 

ZRN+ost4nákiady+ HZS 68 143 Ostatní náklady celkem O 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno 2 

Datum Z 

Podpis Z Podpis: 

Jméno Z VHOS a.s. 

Podpis: 

3*. 

Jméno 1 SOVP

n 

Datum 1 Datum Z 08.07.2019 

Základ pro DPH 21,0 % 68 143 KČ 
DPH 21,0 % 14 310 Kč 
Základ pro DPH 0,0 °/ø OKČ 
DPH O OKČ 0,0 _/ø 

CENA ZA oi3JÉkT CELKEM Z 

ˇ 

Z 
1 

- 
P 82 453 Kč 

Poznámka I 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Sľľâflâ 1



Stavba I ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 124-11 Rozpočet : 1 

Projekční rozpočet (89,67) Objekt z 04 VRN 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH E. 
I- 

Cø 

Stavebnídíl- HSV PSV I Dodávka Montáž HZS 
VN Vedlejší náklady 68 143 O 0 O 0 

CELKEM OBJEKT ` 68 143 0 0 0 0 

vı v ı r VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY 
Název VRN ‹ X fl‹ % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 68 143 O 
Oborová přirážka O 0,0 68 143 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 68 143 O 
Mimostaveništní doprava O 0,0 68 143 O 
Zařízení staveniště O 0,0 68 143 O 
Provoz investora O 0.0 68 143 O 
Kompletační činnost (IČD) O 0,0 68 143 O 
Rezerva rozpočtu O 0,0 68 143 O 

CELKEM VRN O 

Zpracováno programem BU|LDpower, © RTS, a.s. Sľľâflâ 1



r v ı v Polozkový rozgocet 

Stavba 
Objekt 

ŽA 2019-12 Výměna vodovodního řadu Pomezí čp 1244 Rozpočet: 1 

04 VRN Projekční rozpočet (89,67) 

.č. oložky, 

'~ P 'ˇ-`‹ 
. 

“ 
. _ : 

. 
› 

Ĺ „Název položky " MJ množství cena/MJ, oeikem(Kč) 
Díl: 

Číslo p 
VN Vedlejší náklady 

1 00511020 vytyčení stavby 5005 1,00 4 485,00 4 485,00 2PC Rozbory zeminy 10.1 a 10.2 kp| 1,00 17 930,00 17 930,00 
(A) PC Provozně technické zabezpečení stavby kpı 1,00 1 793.00 1 793,00 

-li PC Geodetické práce po výstavbě kpı 1,00 7 175,00 7 175,00 
U1 PC Zařízení staveniště kpı 1,00 4 485.00 4 485,00 
O3 PC Dokumentace skutečného provedení kpı 1.00 3 585.00 3 585,00 
\| PC Archeologický průzkum kpı 1,00 8 965,00 8 965,00 
(X) PC Uvedení pozemků staveb do původního stavu kpı 1,00 8 965,00 8 965,00 
(D PC Vytyčení inženýrských sítí kpı 1,00 5 380,00 5 380,00 
10 PC Archeologický dohled kpı 1,00 2 690,00 2 690,00 
11 PC Kompletaćní a koordinační činnost .00 2 690,00 2 690,00 Kpı 1 

Celkem za VNˇVedlejšiˇnáklady “ 
z , Ě 

'z 
., 

C 

68143,00 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.S. Sľľaľia 1


