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Zakázka:
Stavební úpravy a zateplení BD Minská č.p.2784 Tábor

Popis Cena

SO_01: Stavební úpravy-uznatelné práce 5 448 125
001: Zemní práce 7 401
003: Svislé konstrukce 285 485
004: Vodorovné konstrukce 7 788
006: Úpravy povrchu 2 270 366
009: Ostatní konstrukce a práce 691 942
021: Silnoproud 35 280
099: Přesun hmot HSV 70 838
712: Povlakové krytiny 196 978
713: Izolace tepelné 126 388
721: Vnitřní kanalizace 4 825
762: Konstrukce tesařské 115 544
763: Konstrukce montované 1 176 050
764: Konstrukce klempířské 177 980
766: Konstrukce truhlářské 7 440
767: Konstrukce zámečnické 229 820
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 000

SO_02: Stavební úpravy-neuznatelné práce 422 589
001: Zemní práce 1 150
002: Základy 5 509
003: Svislé konstrukce 7 704
005: Komunikace 10 287
006: Úpravy povrchu 13 669
009: Ostatní konstrukce a práce 61 844
099: Přesun hmot HSV 33 800
711: Izolace proti vodě 5 427
713: Izolace tepelné 6 990
762: Konstrukce tesařské 14 200
765: Krytiny tvrdé 42 265
766: Konstrukce truhlářské 69 401
767: Konstrukce zámečnické 51 745
783: Nátěry 16 998
784: Malby 37 601
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 000
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Celkem (bez DPH) 5 870 714
DPH 880 607

DPH 15 % ze základny: 5 870 714 880 607

Celkem (včetně DPH) 6 751 322 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

SO_01: Stavební úpravy-uznatelné práce 5 448 125 _
001: Zemní práce 7 401 _

1. SP 132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 3

m3 5,784 5,784 650,00 3 760 15

(4,7+15,1+4,3)*0,6*0,4 5,784 _

2. SP 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

m3 2,892 2,892 150,00 434 15

5,784*0,5 2,892 _

3. SP 16299 Likvidace přebytečné zeminy m3 5,784 5,784 250,00 1 446 15
5,784 5,784 _

4. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - skladba D1,D2 m2 22,025 – 22,025 80,00 1 762 15
12,425+9,6 22,025 _

_

003: Svislé konstrukce 285 485 _
1. SP 342272612R Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic

Ytong hmotnosti 500 kg/m3 - vč.kotvení nerezovými pásky viz.TZ
m2 352,45 352,45 810,00 285 485 15

východ;(1,8*1,6*8*2+1,2*1,6*8*4+2,1*1,6*8*2+2,4*1,6*8+1,2*1,6*8)+
(3,4+5,1)*0,6-1,0*0,6*2

211,26 _

západ;(0,7*1,6*8*2+1,2*1,6*8*5+2,4*1,6*8+0,6*1,6*8)+(3,25+3,75+8,
15+3,3)*0,6-1,0*0,6*5

141,19 _

_

004: Vodorovné konstrukce 7 788 _
1. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,159 – 1,159 2 800,00 3 244 15

(5,5*2+3,35+1,1*2)*0,2*0,35 1,159 _

2. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,52 – 6,52 286,00 1 865 15
(17,35+15,25)*0,2 6,52 _

3. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,52 – 6,52 64,00 417 15
4. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,06 – 0,06 37 700,00 2 262 15

_

006: Úpravy povrchu 2 270 366 _
1. SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty
m2 40,351 – 40,351 170,00 6 860 15

1.NP;(3,45*5+4,65*2)*0,1 2,655 _
2-9.NP;(3,45*11+2,0+2,57+2,3*2)*0,1*8 37,696 _

2. SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 40,351 – 40,351 170,00 6 860 15
3. SP 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo

železobetonových - skladba S7b
m2 6,37 – 6,37 280,00 1 784 15

S7b;1,3*2,45*2 6,37 _

4. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé
hmoty - skladba S7,S7b

m2 521,04 521,04 170,00 88 577 15

východ;(1,8*1,6*8*2+1,2*1,6*8*4+2,1*1,6*8*2+2,4*1,6*8+1,2*1,6*8)+
(3,4+5,1)*0,6-1,0*0,6*2

211,26 _

západ;(0,7*1,6*8*2+1,2*1,6*8*5+2,4*1,6*8+0,6*1,6*8)+(3,25+3,75+8,
15+3,3)*0,6-1,0*0,6*5

141,19 _

S7b;1,3*2,45*2 6,37 _
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

špalety1.NP;(1,0*7+0,6*2*7)*0,15 2,31 _
2-
9.NP;(2,4*3+2,4*2*3+2,4*2+1,6*2*2+1,2*2+1,6*2*2+1,8+1,6*2+1,2*7+1
,6*2*7)*0,15*8

92,88 _

boky 1.NP;2,45*2*7*0,1 3,43 _
2-9.NP;2,65*2*15*0,1*8 63,6 _

5. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 581,723 581,723 170,00 98 893 15
S6;60,683 60,683 _
521,04 521,04 _

6. SP 61288 D+M vnitřních začišťovacích lišt výplně otvorů m 707,3 – 707,3 70,00 49 511 15
1,0*7+0,6*2*7+1,8*3*2+0,9+1,8*2+2,7+2,45*2+2,4*16+1,6*2*16+1,2*72
+1,6*2*72+1,8*8+1,6*2*8+2,4*24+2,4*2*24+2,4*8+1,6*2*8+0,9+0,6*2+0
,9+1,0*2

707,3 _

7. SP 620471799R Vnější  dekorativní omítka soklu a oplocení terasy  -  zatřená (roztíraná,
škrábaná, zrnitá, hlazená) - skladba S12 nad terénem

m2 31,4 31,4 250,00 7 850 15

oplocení;(8,3+2,55)*1,0*2 21,7 _
sokl;0,6+4,0+1,45+3,65 9,7 _

8. SP 621111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo
železobetonových - skladba B1

m2 6,2 – 6,2 280,00 1 736 15

3,1*2 6,2 _

9. SP 621211R1 Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn /nadpraží/z polystyrénových
desek tl do 80 mm - skladba S6

m2 60,683 – 60,683 500,00 30 341 15

1.NP;(4,65*2+3,45*5)*0,15 3,983 _
2.NP-9.NP;(3,45*4+4,65+3,45+3,45+4,65+3,45*5)*0,15*8 56,7 _

10. H 621212 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm - skladba S6 m2 60,683 3,00 62,503 190,00 11 876 15
11. SP 621541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace

vnějších podhledů - skladba B1
m2 6,2 – 6,2 180,00 1 116 15

12. SP 622111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo
železobetonových - skladbaS8,S8a,S12

m2 46,54 – 46,54 280,00 13 031 15

S8;(1,2*2+1,1*2+0,6)*2,45*2 25,48 _
S12;16,65 16,65 _
S8a;4,41 4,41 _

13. SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80
mm - skladba S9a

m2 3,06 – 3,06 500,00 1 530 15

S9a;(5,7*2+3,9)*0,2 3,06 _

14. H 622211012 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS, tl. 80 mm,tepel.vodivost
0,035W/m,K - skladba S9a

m2 3,06 3,00 3,152 250,00 788 15

15. SP 622211021R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl  100
mm - skladba S12,vč.lišt,S3a

m2 19,8 19,8 505,00 9 999 15

S12;(4,7+15,1+4,3)*0,5+0,6+4,0 16,65 _
S3a;10,5*0,3 3,15 _

16. H 6222111 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 100 mm,tepel.vodivost
0,035W/m,K - skladba S12,S3a

m2 19,8 3,00 20,394 307,00 6 261 15

17. H 62221201 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS  lambda=0,035W/m.K  tl.30-40
mm,ve spádu od objektu - skladba S5a

m2 6,81 3,00 7,014 123,00 863 15

22,7*0,3 6,81 _

18. SP 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z
polystyrenu tl do 40 mm - skladba S5a,vč.lišt

m 22,7 – 22,7 180,00 4 086 15

1,1+0,9*24 22,7 _

19. SP 622221121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 120
mm,vč.lišt - skladba S9,S10,S11

m2 77,616 – 77,616 505,00 39 196 15

S9;(5,7*2+3,9)*3,0-0,9*0,6-0,9*0,85 44,595 _
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

S11;15,8*0,35 5,53 _
S10;74,3*0,37 27,491 _

20. H 622221122 Deska izolační z minerálních  vláken, tepelná vodivost 0,036W/m.K, tl.100
mm - skladba S9,S10,S11

m2 77,616 3,00 79,944 436,00 34 856 15

S9;44,595 44,595 _
S10;27,491 27,491 _
S11;5,53 5,53 _

21. SP 622221131 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 160
mm,vč.lišt - skladba S1,S3

m2 865,473 – 865,473 510,00 441 391 15

S1 východ;(11,8+7,2)*1,25*9+(11,8-3,7+7,2)*1,9+81,2-
2,4*1,6*8+(14,8+8,7)*1,9-1,8*1,8*2-0,9*1,8

329,85 _

S1 západ;26,4*1,25*9-0,9*0,8*8*3+4,5+7,3+15,9+6,6 314,02 _
S3 východ;1,35*26,1*2 70,47 _
S3 západ;(2,55+1,35*2)*26,1 137,025 _
S3 štít;1,35*10,45 14,108 _

22. SP 622221151 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 200
mm,vč.lišt - skladba S8a

m2 4,41 – 4,41 510,00 2 249 15

(0,65+0,25)*2,45*2 4,41 _

23. H 62222116 Deska izolační s minerálních vláken,  tepelná vodivost 0,036W/m.K, tl. 220
mm - Skladba S8a

m2 4,41 3,00 4,542 975,00 4 429 15

24. SP 622221231 Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové
tloušťky do 320 mm - vč.lišt,skladba S2

m2 352,45 – 352,45 550,00 193 848 15

východ;1,8*1,6*8*2+1,2*1,6*8*4+2,1*1,6*8*2+2,4*1,6*8+1,2*1,6*8 207,36 _
východ;(3,4+5,1)*0,6-1,0*0,6*2 3,9 _
západ;(3,25+3,75+8,15+3,3)*0,6-1,0*0,6*5 8,07 _
západ;0,7*1,6*8*2+1,2*1,6*8*5+2,4*1,6*8+0,6*1,6*8 133,12 _

25. H 62222124 Deska minerální izolační  lambda = 0,036W/m.K,tl. 140 mm - skladba
S2,S1,S3

m2 1 425,418 3,00 1 468,18 355,00 521 204 15

S1,S3;851,365 851,365 _
S3 východ;1,35*26,1*2 70,47 _
S3 západ;(2,55+1,35*2)*26,1 137,025 _
S3 štít;1,35*10,45 14,108 _
S2;352,45 352,45 _

26. H 622221241 Deska minerální izolační,lambda = 0,036W/m.K, tl. 150 mm - skladba S2 m2 352,45 3,00 363,024 365,00 132 504 15
27. SP 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z

minerální vlny tl do 40 mm - skladba S4,S5 vč.lišt
m 916,35 – 916,35 180,00 164 943 15

S4;1,0*7+0,6*2*7+1,8*3*2+0,9+1,8*2+2,7+2,475*2+2,4*16+1,6*2*16+1,
2*72+1,6*2*72+1,8*8+1,6*2*8+2,4*24+2,4*2*24+2,4*8+1,6*2*8+0,9+0,6
*2+0,9+1,0*2

707,35 _

S5;1,0*7+1,8*2+0,6+1,6+2,4*16+1,2*72+1,8*8+1,5*24+2,4*8+0,9*2 209,0 _

28. H 62222206 Deska izolační minerální tepelná vodivost 0,036W/m.K,  600x1000x40 mm -
skladba S4,S5

m2 274,905 3,00 283,152 184,00 52 100 15

916,35*0,3 274,905 _

29. SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních
zátek z polystyrenu - skladba S3a,S6,S9a,S12

m2 83,543 – 83,543 15,00 1 253 15

3,15+60,683+3,06+16,65 83,543 _

30. SP 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních
zátek z minerální vlny - skladba S1,S2,S3,S4,S8a,S9,S10,S11

m2 1 512,153 – 1 512,153 15,00 22 682 15

865,472+352,45+707,35*0,3+4,41+77,616 1 512,153 _

31. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 62,05 62,05 55,00 3 413 15
16,3+9,9+14,9+10,6+10,35 62,05 _

32. SP 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 104,0 – 104,0 25,00 2 600 15
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

26,0*4 104,0 _

33. H 62225201 Profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 104,0 3,00 107,12 110,00 11 783 15
34. H 6222521 Dodání materiálu na založení zateplov.systému s použitím montážní latě m 62,05 62,05 100,00 6 205 15
35. SP 622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace

vnějších stěn
m2 1 504,612 – 1 504,612 180,00 270 830 15

S2;352,45 352,45 _
S4;(1,0*7+0,6*2*7+1,8*3*2+0,9+1,8*2+2,7+2,475*2+2,4*16+1,6*2*16+1
,2*72+1,6*2*72+1,8*8+1,6*2*8+2,4*24+2,4*2*24+2,4*8+1,6*2*8+0,9+0,
6*2+0,9+1,0*2)*0,3

212,205 _

S1,S3;865,472 865,472 _
S9;44,595 44,595 _
S8;25,48 25,48 _
S8a;4,41 4,41 _

36. B 623651244 Odstranění gumového  těsnění spar   vč.vyčištění - poz.B09 m 91,15 91,15 25,00 2 279 15
východ;3,8+3,0*10+1,25*2*9+1,1 57,4 _
západ;1,25*3*9 33,75 _

37. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 393,789 393,789 15,00 5 907 15
1,8*1,8*2+1,6*1,8+1,1*2,475+2,4*1,6*16+1,8*1,6*8+1,5*1,6*24+0,9*2
,4*24+2,4*1,6*8

236,723 _

1,0*0,6*7+0,9*0,6+0,9*1,0 5,64 _
0,9*1,8+1,2*1,6*72 139,86 _
(0,75*2,43+1,63*2,43)*2 11,567 _

38. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - skladba
S1,S3,S3a,S4,S5,S5a,S8,S8a,S9,S9a

m2 1 227,882 1 227,882 12,00 14 735 15

865,472+3,15+274,905+6,81+25,48+4,41+44,595+3,06 1 227,882 _
_

009: Ostatní konstrukce a práce 691 942 _
1. SP 7640018R Demontáž svislého oplechování styku panelů obvodového pláště do suti  -

poz.B09
m 91,15 91,15 30,00 2 735 15

2. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti - poz.B06 m 108,05 108,05 100,00 10 805 15
79,0+10,45+18,6 108,05 _

3. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti - poz.B03 m 451,2 451,2 50,00 22 560 15
1.NP;1,85+3,35+3,8+8,3+3,45*2+5,0+0,95+1,85*2 33,85 _
2.NP-9.NP;(3,45+7,6+2,45+8,85+3,45*2+8,25+7,4+7,15)*8 416,4 _
výt.šachta;0,95 0,95 _

4. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti - poz.B08 m 1,1 – 1,1 60,00 66 15
5. SP 764004861 Demontáž svodu do suti - poz.B08 m 2,5 – 2,5 50,00 125 15
6. SP 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200

kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 1 679,31 1 679,31 45,00 75 569 15

(29,7+26,4+2,4+1,3*2)*26,5+5,5*3,2*2+3,9*3,2*2 1 679,31 _

7. SP 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25
m za první a ZKD den použití

m2 151 137,9 151 137,9 1,00 151 138 15

1679,31*90 151 137,9 _

8. SP 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 1 679,31 1 679,31 25,00 41 983 15

9. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 679,31 1 679,31 7,00 11 755 15
10. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 151 137,9 151 137,9 0,20 30 228 15
11. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 679,31 1 679,31 5,00 8 397 15
12. SP 945231111 Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 90,0 90,0 400,00 36 000 15
13. SP 945231112 Závěsná klec dl do 6 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 90,0 90,0 400,00 36 000 15
14. SP 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 320,611 320,611 40,00 12 824 15
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

S10;27,491 27,491 _
S11;5,53 5,53 _
A1;3,4*4,95+1,2*0,3 17,19 _
A3;277,4-1,75*4 270,4 _

15. SP 9529052R Mechanické očištění stěn soklu m2 16,65 16,65 80,00 1 332 15
16. SP 95391 Dodání a osazení typizované dvoukomorové budky pro rorýse kus 2,0 2,0 1 500,00 3 000 15
17. SP 95394R1 Dodání a osazování  úhelníků L60*60*0,8mm do zdiva m 392,4 392,4 140,00 54 936 15

východ;7*2*1,6*8+2*2*0,6 181,6 _
západ;8*2*1,6*8+5*2*0,6 210,8 _

18. SP 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus 252,0 252,0 44,00 11 088 15
latě atika;189,0/0,75 252,0 _

19. SP 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,056 – 0,056 3 000,00 168 15
0,2*0,35*0,8 0,056 _

20. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 19,62 – 19,62 80,00 1 570 15
1,2*0,6*(8+17)+0,9*0,6+0,9*1,2 19,62 _

21. SP 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 139,86 – 139,86 100,00 13 986 15
0,9*1,8+1,2*1,6*72 139,86 _

22. SP 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 -
poz.B02

m2 236,723 236,723 80,00 18 938 15

1,8*1,8*2+1,6*1,8+1,1*2,475+2,4*1,6*16+1,8*1,6*8+1,5*1,6*24+0,9*2
,4*24+2,4*1,6*8

236,723 _

23. SP 968072361 Vybourání meziokenních vložek /MIV/ - poz.B01 m2 340,48 340,48 90,00 30 643 15
východ;1,8*1,6*8*2+1,2*1,6*8*4+2,1*1,6*8*2+2,4*1,6*8+1,2*1,6*8 207,36 _
západ;0,7*1,6*8*2+1,2*1,6*8*5+2,4*1,6*8+0,6*1,6*8 133,12 _

24. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - poz.B02 m2 11,567 – 11,567 190,00 2 198 15
(0,75*2,43+1,63*2,43)*2 11,567 _

25. SP 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 0,7 – 0,7 4 000,00 2 800 15
26. SP 99884 Demontáž satelitů,vlajkových držéků, atd. umístěných na fasádě a balkonech

- poz.B12
kus 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15

27. SP 99885 Demontáž,prodloužení závěsů a zpětná montáž stříšek nad balkony  -
poz.Z11b

kus 3,0 3,0 2 500,00 7 500 15

28. SP 99886 Demontáž ,prodloužení závěsů a zpětná montáž ocel.balkonů  -  poz.Z11a kus 24,0 24,0 3 400,00 81 600 15
29. SP 99887 Demontáž a zpětná montáž VZT jednotek vč.nutných úprav - poz.Z/31 kus 8,0 – 8,0 187,50 1 500 15
30. SP 99983 Náklady na propagační a informační bilboardy,tabule a pod. sada 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15
31. SP 99984 Vyregulování topné soustavy hod 25,0 25,0 220,00 5 500 15
32. SP 99987 D+M odvětrání spížních skříní poz.Z12 kus 48,0 48,0 250,00 12 000 15

_

021: Silnoproud 35 280 _
1. SP 02101 Demontáž  svislého vedení hromosvodů  - poz.B10 m 53,0 53,0 80,00 4 240 15

26,5*2 53,0 _

2. SP 021011 Vybudování nového hromosvodového vedení m 53,0 53,0 350,00 18 550 15
3. SP 02102 Revize hromosvodu kus 1,0 1,0 2 500,00 2 500 15
4. SP 02201 Demontáž a zpětná montáž rozvodů kabelové televize vč.nutných úprav a

zednických přípomocí - poz.B11
m 99,9 99,9 100,00 9 990 15

23,5*2+22,9+21,0+9,0 99,9 _
_

099: Přesun hmot HSV 70 838 _
1. SP 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s

použitím mechanizace
t 35,644 – 35,644 450,00 16 040 15

2. SP 99799 Likvidace suti t 34,951 34,951 1 000,00 34 951 15
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3. SP 998012104 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do
36 m

t 109,05 – 109,05 182,00 19 847 15

_

712: Povlakové krytiny 196 978 _
1. SP 712363R Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC mechanicky kotvenou do

podkladu - Vč.úprav u proniků, skladba A1,A2,A3,A4
m2 361,616 361,616 300,00 108 485 15

strojovna výtahu;22,7+5,53 28,23 _
BD;331,5-22,45-1,76*4+27,491 329,501 _
BD úžlabí;25,9*0,15 3,885 _

2. H 712363R1 Fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 361,616 10,00 397,778 180,00 71 600 15
3. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - Vč.úprav

u proniků, skladba A1,A3
m2 315,206 315,206 10,00 3 152 15

stroj.výtahu;15,35+5,53 20,88 _
BD;269,95+27,491+25,9*0,15-1,75*4 294,326 _

4. H 7123912 Separační geotextilie netkaná 300 g/m2, m2 315,206 10,00 346,727 18,00 6 241 15
5. SP 998712204 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m % 3,75 – 3,75 2 000,00 7 500 15

_

713: Izolace tepelné 126 388 _
1. SP 7131111R Montáž izolace tepelné vrchem střech volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,

deskami - vč.úprav u proniků,skladba A1,A3
m2 572,1 – 572,1 50,00 28 605 15

A1;16,7*2 33,4 _
A3;(276,35-1,75*4)*2 538,7 _

2. H 71314114 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl.100 mm - tepelná vodivost
0,037W/m.K ,skladba A1,A3

m2 286,05 5,00 300,353 143,00 42 950 15

A1;16,7 16,7 _
A3;276,35-1,75*4 269,35 _

3. H 713141141 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S  tl.120 mm - tepelná vodivost
0,037W/m.K, skladba A1,A3

m2 286,05 5,00 300,353 170,00 51 060 15

A1;16,7 16,7 _
A3;276,35-1,75*4 269,35 _

4. SP 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek - atika skladba A2,A4

m2 15,488 15,488 50,00 774 15

A2;3,95*0,2+(4,75*2+1,45*2)*0,1 2,03 _
A4;(4,05+8,0+9,2+3,4*2+8,9+7,9+7,2)*0,2+(0,55*2+0,6*2+1,8+9,25)*0
,15+10,45*0,1

13,458 _

5. H 71314116 Deska izolační z minerálních vláken  tl. 50 mm - tepelná vodivost
0,036W/m.K,

m2 15,488 3,00 15,953 35,00 558 15

6. SP 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m % 2,44 – 2,44 1 000,00 2 440 15
_

721: Vnitřní kanalizace 4 825 _
1. SP 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 - poz. B07 kus 1,0 1,0 250,00 250 15
2. SP 72123321R Střešní vnitřní dvoustupňový vtok  pro pochůzné střechy svislý odtok DN 150

- vč.nástavce,dobetonování a mřížky viz.detail
kus 1,0 1,0 3 500,00 3 500 15

3. SP 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 2,15 – 2,15 500,00 1 075 15
_

762: Konstrukce tesařské 115 544 _
1. SP 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku

šroubovaných na rošt
m2 47,366 47,366 210,00 9 947 15

A2;3,95*0,59+(4,75*2+1,45*2)*0,4 7,291 _
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A4;(4,05+8,0+9,2+3,4*2+8,9+7,9+7,2)*0,59+(0,55*2+0,6*2+1,8+9,25)*
0,455+10,45*0,315

40,076 _

2. SP 762439R Montáž obložení podkladový rošt m 189,0 189,0 165,00 31 185 15
A4;77,7*2 155,4 _
A2;16,8*2 33,6 _

3. H 762440 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 6,143 8,00 6,634 6 500,00 43 120 15
A4;77,7*0,1*0,6+77,7*0,1*0,05 5,051 _
A2;16,8*0,1*0,6+16,8*0,1*0,05 1,092 _

4. SP 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn

m2 47,366 47,366 140,00 6 631 15

5. SP 762711820 Demontáž pergoly z hraněného řeziva m 69,3 – 69,3 50,00 3 465 15
3,7*11+6,8*2+2,4*5+1,5*2 69,3 _

6. SP 762713220 Montáž  vázané kce s ocelovými spojkami pergoly z hraněného řeziva m 69,3 – 69,3 220,00 15 246 15
7. SP 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m % 5,95 – 5,95 1 000,00 5 950 15

_

763: Konstrukce montované 1 176 050 _
1. SP 76602 D+M plastových oken 100*60cm - poz.O/01 kus 7,0 – 7,0 4 150,00 29 050 15
2. SP 76603 D+M plastových oken 180*180cm - poz.O/02 kus 2,0 – 2,0 10 000,00 20 000 15
3. SP 76604 D+M plastových oken 90*180cm - poz.O/03 kus 1,0 – 1,0 6 000,00 6 000 15
4. SP 76605 D+M plastových oken 160*180cm - poz.O/4 kus 1,0 – 1,0 14 000,00 14 000 15
5. SP 76606 D+M plastových oken 110*248cm - poz.O/4a kus 1,0 – 1,0 14 500,00 14 500 15
6. SP 76607 D+M plastových oken 240*160cm - poz.O/11 kus 16,0 – 16,0 9 500,00 152 000 15
7. SP 76608 D+M plastových oken 120*160cm - poz.O/12 kus 72,0 – 72,0 6 000,00 432 000 15
8. SP 76609 D+M plastových oken 180*160cm - poz.O/13 kus 8,0 – 8,0 9 500,00 76 000 15
9. SP 76610 D+M plastových balkonových sestav 150*160+90*240cm - poz.O/14 kus 24,0 – 24,0 14 000,00 336 000 15

10. SP 76611 D+M plastových oken 240*160cm - poz.O/15 kus 8,0 – 8,0 11 000,00 88 000 15
11. SP 76612 D+M plastových oken 90*60cm - poz.O/21 kus 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000 15
12. SP 76613 D+M plastových oken 90*100cm - poz.O/22 kus 1,0 – 1,0 4 500,00 4 500 15

_

764: Konstrukce klempířské 177 980 _
1. SP 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm -

poz.K36
m 1,1 1,1 316,00 348 15

2. SP 7642149R Oplechování ukončení střešního pláště u sousedního objektu z  plechu
poplastovaného rš 250 mm - poz.K38

m 10,5 10,5 400,00 4 200 15

3. SP 764215604 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou
celoplošně lepené rš 300 mm - poz.K31,33

m 97,6 97,6 187,00 18 251 15

79,0+18,6 97,6 _

4. SP 764215605 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou
celoplošně lepené rš 400 mm - poz.K32,51

m 21,45 – 21,45 277,00 5 942 15

10,45+11,0 21,45 _

5. SP 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s
povrch úprav rš do400mm

kus 22,0 22,0 177,00 3 894 15

6. SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm - poz.K21,22

m 1,9 1,9 404,00 768 15

0,95*2 1,9 _

7. SP 764216645R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 440 mm - poz.K01,02,03,04,11,12,13,14a,14b

m 217,65 217,65 550,00 119 708 15

1,05*7+1,85*2+0,95+1,65+2,45*16+1,25*72+1,85*8+1,55*24+0,95*24 217,65 _

8. SP 7642166R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 560 mm - poz.K15

m 19,6 19,6 660,00 12 936 15
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2,45*8 19,6 _

9. SP 764311605 Oplechování střechy pergoly  z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm -
poz.K52

m 9,35 – 9,35 277,00 2 590 15

10. SP 764311R Oplechování instal.šachet  z Pz s povrchovou úpravou  - poz.K37 kus 8,0 8,0 500,00 4 000 15
11. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - poz.K34 m 1,1 1,1 525,00 578 15
12. SP 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou

330/120 mm
kus 1,0 1,0 512,00 512 15

13. SP 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 120 mm - poz.K35

m 2,5 2,5 1 030,00 2 575 15

14. SP 998764204 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m % 1,68 – 1,68 1 000,00 1 680 15
_

766: Konstrukce truhlářské 7 440 _
1. SP 76601 Demontáž a opětovná montáž spižních skříní vč.nutné manipulace - poz.B13 kus 24,0 24,0 250,00 6 000 15

3*8 24,0 _

2. SP 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 1,2 1,2 1 200,00 1 440 15
_

767: Konstrukce zámečnické 229 820 _
1. SP 76701 Demontáž stávaj.ocelového žebříku - poz.B12 kus 1,0 1,0 2 500,00 2 500 15
2. SP 76702 Demontáž,následné úpravy a zpětná montáž antény - poz.Z22 kus 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500 15
3. SP 76703 Demontáž stáv.VZT ventilátoru a montáž nového v provedení

DCV,vč.nutných úprav - poz.Z32
kus 4,0 – 4,0 1 000,00 4 000 15

4. SP 76706 Stávající mříž terasy demontovat, zkrátit,očistit+2x nátěr na kov a osadit na
zdivo terasy - poz.Z54

kus 1,0 – 1,0 4 000,00 4 000 15

5. SP 76709 D+M vchodových AL dveří vč.poštovních schránek - poz.D/01 kus 1,0 – 1,0 108 000,00 108 000 15
6. SP 76710 D+M vchodových AL dveří  - poz.D/02 kus 1,0 – 1,0 108 000,00 108 000 15
7. SP 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 1,82 – 1,82 1 000,00 1 820 15

_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 000 _
1. SP 99999 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 22 000,00 44 000 15

_

_

SO_02: Stavební úpravy-neuznatelné práce 422 589 _
001: Zemní práce 1 150 _

1. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 13,7 – 13,7 50,00 685 15
6,0+1,5+6,2 13,7 _

2. SP 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3,
plocha výkopu do 4 m2

m3 0,503 – 0,503 600,00 302 15

pi*0,2^2*0,8*5 0,503 _

3. SP 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v
horninách tř. 3

m3 0,25 – 0,25 150,00 38 15

4. SP 16299 Likvidace přebytečné zeminy m3 0,503 0,503 250,00 126 15
_

002: Základy 5 509 _
1. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,503 – 0,503 3 000,00 1 509 15
2. SP 2753611 D+M kotevních prvků pro sloupy pergoly kus 5,0 – 5,0 800,00 4 000 15

_

003: Svislé konstrukce 7 704 _
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1. SP 311113131 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
betonu tř. C 16/20

m2 10,85 – 10,85 710,00 7 704 15

(8,3+2,55)*1,0 10,85 _
_

005: Komunikace 10 287 _
1. SP 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm - skladba D1 m2 12,425 – 12,425 160,00 1 988 15
2. SP 56473111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm - skladba D2 m2 9,6 – 9,6 100,00 960 15
3. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.4-16  tl 250 mm - skladba D1 m2 12,425 – 12,425 210,00 2 609 15
4. SP 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50

m2 - skladba D2
m2 9,6 – 9,6 321,00 3 082 15

5. H 5962112 Dlažba zámková  tl.6 cm přírodní m2 9,6 1,00 9,696 170,00 1 648 15
_

006: Úpravy povrchu 13 669 _
1. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 16/20 - skladba C1
m3 0,63 0,63 3 180,00 2 003 15

vstupy;3,15*2*0,1 0,63 _

2. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před
vložením výztuže - skladba C1

m3 0,63 0,63 122,00 77 15

3. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - skladba C1 t 0,022 0,022 37 700,00 836 15
vstupy;3,15*2*1,1*0,0032 0,022 _

4. SP 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - skladba C1 m3 0,63 0,63 1 290,00 813 15
5. SP 6372111R Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se

zalitím spár MC - skladba D1
m2 12,425 12,425 800,00 9 940 15

(4,1+4,0+1,45+0,7+1,2+9,0+1,2+3,2)*0,5 12,425 _
_

009: Ostatní konstrukce a práce 61 844 _
1. H 59217411 Obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm kus 14,0 1,00 14,14 90,00 1 273 15
2. SP 766992322 Demontáž nadokenních garnýží - poz.B13 kus 120,0 – 120,0 60,00 7 200 15

15*8 120,0 _

3. SP 766992912 Demontáž  vnitřních parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30
cm  - poz.B04

m 394,71 – 394,71 30,00 11 841 15

1.NP;1,8*2+0,9+4,65+3,45+1,8+3,45*3+4,65+3,45 32,85 _
2-
9.NP;(3,45*3+0,6*2+3,45+2,3*2+3,45+1,95+2,57+2,0+3,45*3+2,05*2+0,
55*2)*8+0,9

361,86 _

4. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

m 13,4 – 13,4 70,00 938 15

5,9+6,1+1,4 13,4 _

5. SP 952902131 Čištění budov omytí drsných podlah - skladba C1 m2 6,3 6,3 40,00 252 15
6. SP 96203113R Bourání oplocení terasy z keramických plotových tvárnic m2 10,85 – 10,85 500,00 5 425 15

(8,3+2,55)*1,0 10,85 _

7. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu
tl přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 3,24 – 3,24 1 500,00 4 860 15

vstupy;3,15*2*0,2 1,26 _
chodník;9,9*0,2 1,98 _

8. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 6,86 – 6,86 80,00 549 15
1,4*2,45*2 6,86 _

9. SP 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 13,475 – 13,475 80,00 1 078 15
2,75*2,45*2 13,475 _
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10. SP 97888 Rozebrání a zpětné osazení dlažby při provádění patek pod pergolu kus 5,0 – 5,0 250,00 1 250 15
11. SP 99986 Provedení zabezpečení na plochých střechách proti pádu kus 1,0 1,0 25 000,00 25 000 15
12. SP 99989 Zábor veřejného prostranství na 90dní m2 145,2 145,2 15,00 2 178 15

(29,0+32,0)*1,2+72,0 145,2 _
_

099: Přesun hmot HSV 33 800 _
1. SP 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s

použitím mechanizace
t 19,278 19,278 450,00 8 675 15

2. SP 99799 Likvidace suti t 19,971 19,971 1 000,00 19 971 15
3. SP 998012104 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do

36 m
t 28,315 28,315 182,00 5 153 15

_

711: Izolace proti vodě 5 427 _
1. SP 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná -

skladba D1
m2 12,425 12,425 50,00 621 15

2. H 7114912 Geotextilie  300 g/m2, m2 22,365 10,00 24,602 24,00 590 15
12,425+9,94 22,365 _

3. SP 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná - skladba
S12

m2 9,94 – 9,94 80,00 795 15

(4,1+4,0+1,45+0,7+1,2+9,0+1,2+3,2)*0,4 9,94 _

4. SP 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech
v do 60 m

% 3,42 – 3,42 1 000,00 3 420 15

_

713: Izolace tepelné 6 990 _
1. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,

deskami 1 vrstva - skladba D1
m2 12,425 – 12,425 50,00 621 15

2. H 7131212 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 100 mm,tepel.vodivost
0,034W/m.K - skladba D1

m2 12,425 3,00 12,798 307,00 3 929 15

3. SP 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m % 2,44 2,44 1 000,00 2 440 15
_

762: Konstrukce tesařské 14 200 _
1. SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením

třída ohrožení 1 a 2
m3 7,882 – 7,882 772,00 6 085 15

1,248+6,634 7,882 _

2. H 7627133 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,156 8,00 1,248 6 500,00 8 115 15
3. SP 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m % 5,95 5,95 1 000,00 15

_

765: Krytiny tvrdé 42 265 _
1. SP 765142801 Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek vč. ochranné  ocel.

sítě
m2 24,48 – 24,48 70,00 1 714 15

6,8*3,6 24,48 _

2. SP 765144023 Krytina z polyk. komůr. desek rovných tl. 8 mm na dřev. konstr.
vč.ocel.ochran.sítě proti nečistotám -  poz.Z55

m2 24,48 – 24,48 1 382,00 33 831 15

3. SP 998765204 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m % 6,72 – 6,72 1 000,00 6 720 15
_

766: Konstrukce truhlářské 69 401 _
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1. SP 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 1,0 m - poz.P01,03,14b,21,22

kus 34,0 34,0 80,00 2 720 15

7+1+24+1+1 34,0 _

2. SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 1,6 m - poz.P04,12,14a

kus 97,0 97,0 80,00 7 760 15

1+72+24 97,0 _

3. SP 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 2,6 m - poz.P02,11,13

kus 26,0 26,0 80,00 2 080 15

2+16+8 26,0 _

4. H 7666942 Deska parapetní plastová vnitřní  0,15 x 1 m - poz.P01-22 m 211,7 5,00 222,285 215,00 47 791 15
1,0*7+1,8*2+0,9+1,6+2,4*16+1,2*72+1,8*8+1,5*24+0,9*24+0,9*2 211,7 _

5. H 7666944 Koncovka PVC k parapetním deskám kus 314,0 314,0 25,00 7 850 15
(34+97+26)*2 314,0 _

6. SP 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 1,2 1,2 1 000,00 1 200 15
_

767: Konstrukce zámečnické 51 745 _
1. SP 76701a Dodání a osazení nového pozinkovaného  žebříku na samostatnou konzolu  -

poz.Z21
kus 1,0 1,0 22 000,00 22 000 15

2. SP 76704 Nová ocelová branka1000*1000mm,žárově zinkovaná,osazená do zdiva
terasy - poz.Z53

kus 1,0 – 1,0 5 000,00 5 000 15

3. SP 76705 Dodání a osazení ocelové čistící rohože 600*450mm  poz.Z/01 kus 2,0 2,0 5 000,00 10 000 15
4. SP 76707 Nové dřevěn.madlo venkovního zábradlí,kotvené do kovov.konstr. - poz.Z52 m 6,95 – 6,95 1 500,00 10 425 15

4,45+2,5 6,95 _

5. SP 76708 Ocelové trubkové madlo,žárově zinkované - poz.Z23 kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500 15
6. SP 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 1,82 1,82 1 000,00 1 820 15

_

783: Nátěry 16 998 _
1. SP 78301 Očištění a 2x nátěr skříní elektro  - poz.Z03 kus 1,0 1,0 700,00 700 15
2. SP 78302 Očištění a 2x nátěr poklopu mrazuvzdorný a protiskluzná úprava  - poz.Z02 kus 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15
3. SP 78303 Očištění a 2x nový systémový nátěr na kov venkovních sušáků  - poz.Z04 kus 4,0 4,0 500,00 2 000 15
4. SP 78304 Očištění a 2x nový systémový nátěr na kov instalač.šachet  poz.Z/31 kus 8,0 8,0 700,00 5 600 15
5. SP 78305 Očištění a 2x nový systémový nátěr na kov venkovního ocel.zábradlí   -

poz.Z/51
m2 13,9 13,9 400,00 5 560 15

(4,45+2,5)*1,0*2 13,9 _

6. SP 7839371R Dvojnásobný dvousložkový epoxidový  nátěr betonové podlahy - skladba C1 m2 6,3 6,3 110,00 693 15
vstupy;3,15*2 6,3 _

7. SP 7839371R1 Dvojnásobný dvousložkový polyuretanový vrchní email mrazuvzd. a
protiskluzný /pohoz písku 5kg/m2/ - skladba C1

m2 6,3 6,3 150,00 945 15

_

784: Malby 37 601 _
1. SP 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 648,297 648,297 13,00 8 428 15

S7,S7b;521,04 521,04 _
S7a 1NP;(3,45+10,7)*2,45-
(1,6*1,8+0,9*2,4+1,8*1,8*2+0,9*1,8)+0,15*2,45*7+(3,45+10,7)*0,15

26,223 _

S6;60,683 60,683 _
stropy;40,351 40,351 _

2. SP 784211111 Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 648,296 648,296 45,00 29 173 15
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_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 000 _
1. SP 99999 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 22 000,00 44 000 15

_

_

_
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