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Zakázka:
Stavební úpravy a zateplení BD Minská č.p.2785 Tábor

Popis Cena

SO_01: Stavební úpravy-uznatelné práce 5 482 949
001: Zemní práce 8 384
003: Svislé konstrukce 238 772
004: Vodorovné konstrukce 7 788
006: Úpravy povrchu 2 268 019
009: Ostatní konstrukce a práce 731 691
021: Silnoproud 34 640
712: Povlakové krytiny 196 978
713: Izolace tepelné 126 343
721: Vnitřní kanalizace 4 825
762: Konstrukce tesařské 102 553
763: Konstrukce montované 1 226 700
764: Konstrukce klempířské 170 279
766: Konstrukce truhlářské 76 658
767: Konstrukce zámečnické 267 320
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 000

SO_02: Stavební úpravy-neuznatelné práce 151 599
005: Komunikace 5 661
006: Úpravy povrchu 15 969
009: Ostatní konstrukce a práce 50 375
711: Izolace proti vodě 5 709
713: Izolace tepelné 8 043
783: Nátěry 8 638
784: Malby 35 204
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 000

Celkem (bez DPH) 5 634 548
DPH 845 182

DPH 15 % ze základny: 5 634 548 845 182

Celkem (včetně DPH) 6 479 730 CZK
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

SO_01: Stavební úpravy-uznatelné práce 5 482 949 _
001: Zemní práce 8 384 _

1. SP 132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 3

m3 7,344 7,344 650,00 4 774 15

(15,4+15,2)*0,6*0,4 7,344 _

2. SP 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 3

m3 3,672 3,672 150,00 551 15

7,344*0,5 3,672 _

3. SP 16299 Likvidace přebytečné zeminy m3 7,344 7,344 250,00 1 836 15
4. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - skladba D1 m2 15,3 15,3 80,00 1 224 15

_

003: Svislé konstrukce 238 772 _
1. SP 342272612R Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic

Ytong hmotnosti 500 kg/m3 - vč.kotvení nerezovými pásky viz.TZ,skladba S2
m2 294,78 294,78 810,00 238 772 15

1.NP;(3,55+3,55*2+4,9+3,45)*0,6*2+3,5*0,6-1,0*0,6*11 18,3 _
2-9.NP;(3,45*5+4,8)*1,6*2*8+3,45*1,6*8 608,64 _
odpočet;-
(1,2*1,6*9*8+1,8*1,6*8+2,4*1,6*2*8+0,9*2,4*3*8+1,5*1,6*3*8)

- 332,16 _

_

004: Vodorovné konstrukce 7 788 _
1. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,159 1,159 2 800,00 3 244 15

(5,5*2+3,35+1,1*2)*0,2*0,35 1,159 _

2. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,52 6,52 286,00 1 865 15
(17,35+15,25)*0,2 6,52 _

3. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,52 6,52 64,00 417 15
4. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,06 0,06 37 700,00 2 262 15

_

006: Úpravy povrchu 2 268 019 _
1. SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

hmoty
m2 41,771 – 41,771 170,00 7 101 15

1.NP;(3,45*9+4,65*2)*0,1 4,035 _
2-9.NP;(3,45*11+4,65+2,0+2,57)*0,1*8 37,736 _

2. SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 41,771 – 41,771 170,00 7 101 15
3. SP 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo

železobetonových - skladba S7b
m2 6,37 – 6,37 280,00 1 784 15

S7b;1,3*2,45*2 6,37 _

4. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé
hmoty - skladba S7,S7b

m2 455,186 455,186 170,00 77 382 15

S7b;1,3*2,45*2 6,37 _
S7 1.NP;(3,45*9+4,65*2)*0,6-1,0*0,6*11 17,61 _
S7 2-9.NP;(3,45*11+4,65+2,0+2,57)*1,6*8 603,776 _
S7 odpočet;-
(1,2*1,6*9*8+1,8*1,6*8+2,4*1,6*2*8+0,9*2,4*3*8+1,5*1,6*3*8)

- 332,16 _

špalety1.NP;(1,0+0,6*2)*11*0,15 3,63 _
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

špalety 2-9.NP;(1,2*9+1,6*2*9+2,4*2+1,6*2*3+2,4*3+2,4*2*3)*8*0,15 90,72 _

boky 1.NP;(2,45*2*12)*0,1 5,88 _
boky 2-9.NP;(2,65*2*14)*8*0,1 59,36 _

5. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 517,939 517,939 170,00 88 050 15
455,186 455,186 _
S6 1.NP;(3,45*9+4,65*2)*0,15 6,053 _
S6 2-9.NP;(3,45*11+4,65*2)*8*0,15 56,7 _

6. SP 61288 D+M vnitřních začišťovacích lišt výplně otvorů m 693,2 693,2 70,00 48 524 15
1,0*11+0,6*2*11+2,4*16+1,6*2*16+1,2*72+1,6*2*72+1,8*8+1,6*2*8+2,4
*24+2,4*2*24+2,4*8+1,6*2*8+0,9+0,6*2+0,9+1,0*2

693,2 _

7. SP 620471799R Vnější  dekorativní omítka soklu a oplocení terasy  -  zatřená (roztíraná,
škrábaná, zrnitá, hlazená) - skladba S12 nad terénem

m2 17,475 17,475 250,00 4 369 15

sokl;3,2+0,25+3,6+1,5+7,55+0,4+1,3*0,25*3 17,475 _

8. SP 621111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo
železobetonových - skladba B1

m2 6,2 6,2 280,00 1 736 15

3,1*2 6,2 _

9. SP 621211R1 Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn /nadpraží/z polystyrénových
desek tl do 80 mm - skladba S6

m2 62,753 – 62,753 500,00 31 376 15

1.NP;(3,45*9+4,65*2)*0,15 6,053 _
2-9.NP;(3,45*11+4,65*2)*8*0,15 56,7 _

10. H 621212 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm - skladba S6 m2 62,753 3,00 64,636 190,00 12 281 15
11. SP 621541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace

vnějších podhledů - skladba B1
m2 6,2 6,2 180,00 1 116 15

12. SP 622111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo
železobetonových - skladbaS8,S8a,S12

m2 59,605 – 59,605 280,00 16 689 15

S8;(1,2*2+1,1*2+0,6)*2,45*2 25,48 _
S12;(15,4+15,2)*0,4+17,475 29,715 _
S8a;4,41 4,41 _

13. SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80
mm - skladba S9a

m2 3,06 – 3,06 505,00 1 545 15

S9a;(5,7*2+3,9)*0,2 3,06 _

14. H 622211012 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS, tl. 80 mm,tepel.vodivost
0,035W/m,K - skladba S9a

m2 3,06 3,00 3,152 250,00 788 15

15. SP 622211021R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl  100
mm - skladba S12,vč.lišt,S3a

m2 31,395 31,395 505,00 15 854 15

S12;17,475+12,24 29,715 _
S3a;5,6*0,3 1,68 _

16. H 6222111 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 100 mm,tepel.vodivost
0,035W/m,K - skladba S12,S3a

m2 31,395 3,00 32,337 307,00 9 927 15

17. H 62221201 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS  lambda=0,035W/m.K  tl.30-40
mm,ve spádu od objektu - skladba S5a

m2 6,48 3,00 6,674 123,00 821 15

0,9*3*8*0,3 6,48 _

18. SP 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z
polystyrenu tl do 40 mm - skladba S5a,vč.lišt

m 21,6 – 21,6 180,00 3 888 15

S5a;0,9*3*8 21,6 _

19. SP 622221121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 120
mm,vč.lišt - skladba S9,S10,S11

m2 77,616 – 77,616 505,00 39 196 15

S9;(5,7*2+3,9)*3,0-0,9*0,6-0,9*0,85 44,595 _
S11;15,8*0,35 5,53 _
S10;74,3*0,37 27,491 _
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20. H 622221122 Deska izolační z minerálních  vláken, tepelná vodivost 0,036W/m.K, tl.100
mm - skladba S9,S10,S11

m2 77,616 3,00 79,944 436,00 34 856 15

S9;44,595 44,595 _
S10;27,491 27,491 _
S11;5,53 5,53 _

21. SP 622221131 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 160
mm,vč.lišt - skladba S1,S3

m2 997,815 – 997,815 510,00 508 886 15

S1 východ;(11,15+12,25)*1,25*9+80,9+(11,6+12,35)*1,9 389,655 _
odpočet;-2,4*1,6*8 - 30,72 _
S1 západ;26,4*1,25*9+(10,8+11,5)*1,9 339,37 _
odpočet;-0,9*0,85*3*8 - 18,36 _
S3;5,6*1,3+26,1*(4,9+1,15*4+2,4) 317,87 _

22. SP 622221151 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl přes 200
mm,vč.lišt - skladba S8a

m2 4,41 – 4,41 510,00 2 249 15

(0,65+0,25)*2,45*2 4,41 _

23. H 62222116 Deska izolační s minerálních vláken,  tepelná vodivost 0,036W/m.K, tl. 220
mm - Skladba S8a

m2 4,41 3,00 4,542 975,00 4 429 15

24. SP 622221231 Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové
tloušťky do 320 mm - vč.lišt,skladba S2

m2 294,78 – 294,78 550,00 162 129 15

1.NP;(3,55+3,55*2+4,9+3,45)*0,6*2+3,5*0,6-1,0*0,6*11 18,3 _
2-9.NP;(3,45*5+4,8)*1,6*2*8+3,45*1,6*8 608,64 _
odpočet;-
(1,2*1,6*9*8+1,8*1,6*8+2,4*1,6*2*8+0,9*2,4*3*8+1,5*1,6*3*8)

- 332,16 _

25. H 62222124 Deska minerální izolační  lambda = 0,036W/m.K,tl. 140 mm - skladba
S2,S1,S3

m2 1 292,595 3,00 1 331,373 355,00 472 637 15

S1;679,945 679,945 _
S3;5,6*1,3+26,1*(4,9+1,15*4+2,4) 317,87 _
S2;294,78 294,78 _

26. H 622221241 Deska minerální izolační,lambda = 0,036W/m.K, tl. 150 mm - skladba S2 m2 294,78 3,00 303,623 365,00 110 823 15
27. SP 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z

minerální vlny tl do 40 mm - skladba S4,S5 vč.lišt
m 785,2 – 785,2 180,00 141 336 15

S5;1,0*11+2,4*16+1,2*72+1,8*8+1,5*24+2,4*8+0,9*2 207,2 _
S4;1,0*11+0,6*2*11+2,4*16+1,6*2*16+1,2*72+1,6*72+1,8*8+1,6*2*8+2,
4*24+2,4*2*24+2,4*8+1,6*2*8+0,9+0,6*2+0,9+1,0*2

578,0 _

28. H 62222206 Deska izolační minerální tepelná vodivost 0,036W/m.K,  600x1000x40 mm -
skladba S4,S5

m2 235,56 3,00 242,627 184,00 44 643 15

785,2*0,3 235,56 _

29. SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních
zátek z polystyrenu - skladba S3a,S5a,S6,S9a,S12

m2 103,688 – 103,688 15,00 1 555 15

1,68+6,48+3,06+62,753+29,715 103,688 _

30. SP 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních
zátek z minerální vlny - skladba S1,S2,S3,S4,S5,S8a,S9,S10,S11

m2 1 610,181 – 1 610,181 15,00 24 153 15

679,945+294,78+317,87+235,56+4,41+44,595+27,491+5,53 1 610,181 _

31. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 65,1 65,1 55,00 3 581 15
33,7+31,4 65,1 _

32. SP 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 104,4 – 104,4 25,00 2 610 15
26,1*4 104,4 _

33. H 62225201 Profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 104,4 3,00 107,532 110,00 11 829 15
34. H 6222521 Dodání materiálu na založení zateplov.systému s použitím montážní latě m 65,1 65,1 100,00 6 510 15
35. SP 622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace

vnějších stěn
m2 1 540,48 – 1 540,48 220,00 338 906 15

679,945+294,78+317,87+578,0*0,3+25,48+4,41+44,595 1 540,48 _
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH

36. B 623651244 Odstranění gumového  těsnění spar   vč.vyčištění - poz.B09 m 238,7 238,7 25,00 5 968 15
37. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 370,92 370,92 15,00 5 564 15

1,0*0,6*11+2,4*1,6*16+1,2*1,6*72+1,8*1,6*8+1,5*1,6*24+0,9*2,4*24+
2,4*1,6*8+0,9*0,6+0,9*1,0

370,92 _

38. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - skladba
S1,S3,S3a,S4,S5,S5a,S8,S8a,S9,S9a

m2 1 319,08 1 319,08 12,00 15 829 15

 679,945+317,87+1,68+235,56+6,48+25,48+44,595+3,06+4,41 1 319,08 _
_

009: Ostatní konstrukce a práce 731 691 _
1. SP 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných

dlaždic - skladba D1
m2 15,3 15,3 70,00 1 071 15

D1;(15,4+15,2)*0,5 15,3 _

2. SP 7640018R Demontáž svislého oplechování styku panelů obvodového pláště do suti  -
poz.B09

m 238,7 238,7 30,00 7 161 15

východ;1,25*2*9+3,0*11+1,0+3,75+1,35*2*9 84,55 _
západ;1,25*3*9+(2,4+1,35*2)*9 79,65 _
štít;26,1+5,1*8+1,25*2+5,1 74,5 _

3. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti - poz.B06 m 108,05 108,05 100,00 10 805 15
79,0+10,45+18,6 108,05 _

4. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti - poz.B03 m 454,9 454,9 50,00 22 745 15
3,45+7,4+4,85+3,25*2+8,35+3,65+7,1 41,3 _
(3,45+7,6+2,4+8,8+3,35*2+8,3+7,35+7,1)*8 413,6 _

5. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti - poz.B08 m 1,1 1,1 60,00 66 15
6. SP 764004861 Demontáž svodu do suti - poz.B08 m 2,5 2,5 50,00 125 15
7. SP 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200

kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 1 830,36 1 830,36 45,00 82 366 15

(29,7+26,4+5,7+2,4+1,3*2)*26,5+5,5*3,2*2+3,9*3,2*2 1 830,36 _

8. SP 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25
m za první a ZKD den použití

m2 164 732,4 164 732,4 1,00 164 732 15

1830,36*90 164 732,4 _

9. SP 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 1 830,36 1 830,36 25,00 45 759 15

10. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 830,36 1 830,36 7,00 12 813 15
11. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 164 732,4 164 732,4 0,20 32 946 15
12. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 830,36 1 830,36 5,00 9 152 15
13. SP 945231111 Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 90,0 90,0 400,00 36 000 15
14. SP 945231112 Závěsná klec dl do 6 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 90,0 90,0 400,00 36 000 15
15. SP 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 320,611 320,611 40,00 12 824 15

S10;27,491 27,491 _
S11;5,53 5,53 _
A1;3,4*4,95+1,2*0,3 17,19 _
A3;277,4-1,75*4 270,4 _

16. SP 9529052R Mechanické očištění stěn soklu m2 29,715 29,715 80,00 2 377 15
S12;17,475+12,24 29,715 _

17. SP 95391 Dodání a osazení typizované dvoukomorové budky pro rorýse kus 2,0 2,0 1 500,00 3 000 15
18. SP 95394R1 Dodání a osazování  úhelníků L60*60*0,8mm do zdiva m 397,2 397,2 140,00 55 608 15

0,6*2*5+1,6*2*7*8 185,2 _
0,6*2*6+1,6*2*8*8 212,0 _

19. SP 953991321 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB kus 252,0 252,0 44,00 11 088 15
latě atika;189,0/0,75 252,0 _
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20. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 -
poz.B02

m2 41,58 41,58 8,00 333 15

(3,3+3,5+3,5+4,65+3,5+3,45+4,8+3,45+3,45*3)*0,6+0,6*1,6*2*9 41,58 _

21. SP 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 -
poz.B02

m2 199,68 199,68 100,00 19 968 15

1,2*1,6*13*8 199,68 _

22. SP 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 -
poz.B02

m2 132,48 132,48 80,00 10 598 15

1,8*1,6*8+0,9*2,4*3*8+1,5*1,6*3*8 132,48 _

23. SP 968072361 Vybourání meziokenních vložek /MIV/ - poz.B01 m2 337,28 337,28 90,00 30 355 15
východ;(1,875+0,53+1,875+1,2+2,1+1,2+2,1+1,2*2+0,675+0,385+1,725)
*1,6*8

205,632 _

západ;(0,675+1,2+0,53+0,675+1,2+0,675+0,53+2,4+0,6+0,675+0,45+0,6
75)*1,6*8

131,648 _

24. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - poz.B02 m2 11,567 11,567 190,00 2 198 15
(0,75*2,43+1,63*2,43)*2 11,567 _

25. SP 99884 Demontáž satelitů,vlajkových držéků, atd. umístěných na fasádě a balkonech
- poz.B12

kus 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15

26. SP 99885 Demontáž,prodloužení závěsů a zpětná montáž stříšek nad balkony  -
poz.Z11b

kus 3,0 3,0 2 500,00 7 500 15

27. SP 99886 Demontáž ,prodloužení závěsů a zpětná montáž ocel.balkonů  -  poz.Z11a kus 24,0 24,0 3 400,00 81 600 15
28. SP 99887 Demontáž a zpětná montáž VZT jednotek vč.nutných úprav - poz.Z/31 kus 8,0 – 8,0 1 500,00 12 000 15
29. SP 99983 Náklady na propagační a informační bilboardy,tabule a pod. sada 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15
30. SP 99984 Vyregulování topné soustavy hod 25,0 25,0 220,00 5 500 15
31. SP 99987 D+M odvětrání spížních skříní poz.Z12 kus 48,0 48,0 250,00 12 000 15

250,00 _

021: Silnoproud 34 640 _
1. SP 02101 Demontáž  svislého vedení hromosvodů  - poz.B10 m 53,0 53,0 80,00 4 240 15

26,5*2 53,0 _

2. SP 021011 Vybudování nového hromosvodového vedení m 53,0 53,0 350,00 18 550 15
3. SP 02102 Revize hromosvodu kus 1,0 1,0 2 500,00 2 500 15
4. SP 02201 Demontáž a zpětná montáž rozvodů kabelové televize vč.nutných úprav a

zednických přípomocí - poz.B11
m 93,5 93,5 100,00 9 350 15

26,4+2,4+1,3*2+20,7*3 93,5 _
_

712: Povlakové krytiny 196 978 _
1. SP 712363R Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC mechanicky kotvenou do

podkladu - Vč.úprav u proniků, skladba A1,A2,A3,A4
m2 361,616 361,616 300,00 108 485 15

strojovna výtahu;22,7+5,53 28,23 _
BD;331,5-22,45-1,76*4+27,491 329,501 _
BD úžlabí;25,9*0,15 3,885 _

2. H 712363R1 Fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 361,616 10,00 397,778 180,00 71 600 15
3. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - Vč.úprav

u proniků, skladba A1,A3
m2 315,206 315,206 10,00 3 152 15

stroj.výtahu;15,35+5,53 20,88 _
BD;269,95+27,491+25,9*0,15-1,75*4 294,326 _

4. H 7123912 Separační geotextilie netkaná 300 g/m2, m2 315,206 10,00 346,727 18,00 6 241 15
5. SP 998712204 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m % 3,75 3,75 2 000,00 7 500 15

_

713: Izolace tepelné 126 343 _
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1. SP 7131111R Montáž izolace tepelné vrchem střech volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami - vč.úprav u proniků,skladba A1,A3

m2 572,1 572,1 50,00 28 605 15

A1;16,7*2 33,4 _
A3;(276,35-1,75*4)*2 538,7 _

2. H 71314114 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl.100 mm - tepelná vodivost
0,037W/m.K ,skladba A1,A3

m2 286,05 5,00 300,353 143,00 42 950 15

A1;16,7 16,7 _
A3;276,35-1,75*4 269,35 _

3. H 713141141 Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S  tl.120 mm - tepelná vodivost
0,037W/m.K, skladba A1,A3

m2 286,05 5,00 300,353 170,00 51 060 15

A1;16,7 16,7 _
A3;276,35-1,75*4 269,35 _

4. SP 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek - atika skladba A2,A4

m2 14,965 14,965 50,00 748 15

A2;3,95*0,2+(4,75*2+1,45*2)*0,1 2,03 _
A4;(4,05+8,0+9,2+3,4*2+8,9+7,9+7,2)*0,2+(0,55*2+0,6*2+1,8+9,25)*0
,15+10,45*0,05

12,935 _

5. H 71314116 Deska izolační z minerálních vláken  tl. 50 mm - tepelná vodivost
0,036W/m.K,

m2 14,965 3,00 15,414 35,00 539 15

6. SP 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m % 2,44 2,44 1 000,00 2 440 15
_

721: Vnitřní kanalizace 4 825 _
1. SP 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 - poz. B07 kus 1,0 1,0 250,00 250 15
2. SP 72123321R Střešní vnitřní dvoustupňový vtok  pro pochůzné střechy svislý odtok DN 150

- vč.nástavce,dobetonování a mřížky viz.detail
kus 1,0 1,0 3 500,00 3 500 15

3. SP 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m % 2,15 – 2,15 500,00 1 075 15
_

762: Konstrukce tesařské 102 553 _
1. SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením

třída ohrožení 1 a 2
m3 7,882 – 7,882 772,00 6 085 15

1,248+6,634 7,882 _

2. SP 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku
šroubovaných na rošt

m2 46,321 46,321 210,00 9 727 15

A2;3,95*0,59+(4,75*2+1,45*2)*0,4 7,291 _
A4;(4,05+8,0+9,2+3,4*2+8,9+7,9+7,2)*0,59+(0,55*2+0,6*2+1,8+9,25)*
0,455+10,45*0,215

39,031 _

3. SP 762439R Montáž obložení podkladový rošt m 189,0 189,0 165,00 31 185 15
A4;77,7*2 155,4 _
A2;16,8*2 33,6 _

4. H 762440 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 6,143 8,00 6,634 6 500,00 43 120 15
A4;77,7*0,1*0,6+77,7*0,1*0,05 5,051 _
A2;16,8*0,1*0,6+16,8*0,1*0,05 1,092 _

5. SP 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních
podhledů a stěn

m2 46,321 46,321 140,00 6 485 15

6. SP 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m % 5,95 – 5,95 1 000,00 5 950 15
_

763: Konstrukce montované 1 226 700 _
1. SP 766021 D+M plastových oken 100*60cm - poz.O/01 kus 11,0 11,0 4 200,00 46 200 15
2. SP 766071 D+M plastových oken 240*160cm - poz.O/11 kus 16,0 16,0 10 500,00 168 000 15
3. SP 766081 D+M plastových oken 120*160cm - poz.O/12 kus 72,0 72,0 6 500,00 468 000 15
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4. SP 766091 D+M plastových oken 180*160cm - poz.O/13 kus 8,0 8,0 9 500,00 76 000 15
5. SP 766101 D+M plastových balkonových sestav 150*160+90*240cm - poz.O/14 kus 24,0 24,0 14 000,00 336 000 15
6. SP 766111 D+M plastových oken 240*160cm - poz.O/15 kus 8,0 8,0 11 000,00 88 000 15
7. SP 766121 D+M plastových oken 90*60cm - poz.O/21 kus 1,0 1,0 40 000,00 40 000 15
8. SP 766131 D+M plastových oken 90*100cm - poz.O/22 kus 1,0 1,0 4 500,00 4 500 15

_

764: Konstrukce klempířské 170 279 _
1. SP 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm -

poz.K36
m 1,1 1,1 316,00 348 15

2. SP 7642149R Oplechování ukončení střešního pláště u sousedního objektu z  plechu
poplastovaného rš 250 mm - poz.K38

m 5,6 5,6 400,00 2 240 15

3. SP 764215604 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou
celoplošně lepené rš 300 mm - poz.K31,33

m 97,6 97,6 187,00 18 251 15

79,0+18,6 97,6 _

4. SP 76421560R Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou
celoplošně lepené rš 200 mm - poz.K/32

m 10,45 – 10,45 167,00 1 745 15

5. SP 764215645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s
povrch úprav rš do400mm

kus 22,0 22,0 277,00 6 094 15

6. SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm - poz.K21,22

m 1,9 1,9 404,00 768 15

0,95*2 1,9 _

7. SP 764216645R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 440 mm - poz.K01,11,12,13,14a,14b

m 215,55 215,55 550,00 118 553 15

1,05*11+2,45*16+1,25*72+1,85*8+1,55*24+0,95*24 215,55 _

8. SP 7642166R Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 560 mm - poz.K15

m 19,6 19,6 660,00 12 936 15

2,45*8 19,6 _

9. SP 764311R Oplechování instal.šachet  z Pz s povrchovou úpravou  - poz.K37 kus 8,0 8,0 500,00 4 000 15
10. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - poz.K34 m 1,1 1,1 525,00 578 15
11. SP 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou

330/120 mm
kus 1,0 1,0 512,00 512 15

12. SP 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 120 mm - poz.K35

m 2,5 2,5 1 030,00 2 575 15

13. SP 998764204 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m % 1,68 – 1,68 1 000,00 1 680 15
_

766: Konstrukce truhlářské 76 658 _
1. SP 76601 Demontáž a opětovná montáž spižních skříní vč.nutné manipulace - poz.B13 kus 24,0 24,0 250,00 6 000 15

3*8 24,0 _

2. SP 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 1,0 m - poz.P01,14b,21,22

kus 37,0 37,0 70,00 2 590 15

11+24+1+1 37,0 _

3. SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 1,6 m - poz.P12,14a

kus 96,0 96,0 70,00 6 720 15

72+24 96,0 _

4. SP 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky
do 2,6 m - poz.P11,13

kus 24,0 24,0 70,00 1 680 15

16+8 24,0 _

5. H 7666942 Deska parapetní plastová vnitřní  0,15 x 1 m - poz.P01-22 m 209,6 5,00 220,08 230,00 50 618 15
1,0*11+2,4*16+1,2*72+1,8*8+1,5*24+0,9*24+0,9*2 209,6 _
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6. H 7666944 Koncovka PVC k parapetním deskám kus 314,0 314,0 25,00 7 850 15
157*2 314,0 _

7. SP 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 1,2 – 1,2 1 000,00 1 200 15
_

767: Konstrukce zámečnické 267 320 _
1. SP 76701 Demontáž stávaj.ocelového žebříku - poz.B12 kus 1,0 1,0 2 500,00 2 500 15
2. SP 76701a Dodání a osazení nového pozinkovaného  žebříku na samostatnou konzolu  -

poz.Z21
kus 1,0 1,0 22 000,00 22 000 15

3. SP 76702 Demontáž,následné úpravy a zpětná montáž antény - poz.Z22 kus 1,0 – 1,0 1 500,00 1 500 15
4. SP 76703 Demontáž stáv.VZT ventilátoru a montáž nového v provedení DCV - poz.Z32 kus 4,0 – 4,0 500,00 2 000 15
5. SP 76705 Dodání a osazení ocelové čistící rohože 600*450mm  poz.Z/01 kus 2,0 2,0 5 000,00 10 000 15
6. SP 76708 Ocelové trubkové madlo,žárově zinkované - poz.Z23 kus 1,0 – 1,0 2 500,00 2 500 15
7. SP 76709 D+M vchodových AL dveří vč.poštovních schránek - poz.D/01 kus 1,0 – 1,0 115 000,00 115 000 15
8. SP 76710 D+M vchodových AL dveří  - poz.D/02 kus 1,0 – 1,0 110 000,00 110 000 15
9. SP 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 1,82 – 1,82 1 000,00 1 820 15

_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 000 _
1. SP 99999 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 11 000,00 22 000 15

_

_

SO_02: Stavební úpravy-neuznatelné práce 151 599 _
005: Komunikace 5 661 _

1. SP 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm - skladba D1 m2 15,3 15,3 160,00 2 448 15
2. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.4-16  tl 250 mm - skladba D1 m2 15,3 15,3 210,00 3 213 15

_

006: Úpravy povrchu 15 969 _
1. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 16/20 - skladba C1
m3 0,63 0,63 3 180,00 2 003 15

vstupy;3,15*2*0,1 0,63 _

2. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před
vložením výztuže - skladba C1

m3 0,63 0,63 122,00 77 15

3. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - skladba C1 t 0,022 0,022 37 700,00 836 15
vstupy;3,15*2*1,1*0,0032 0,022 _

4. SP 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - skladba C1 m3 0,63 0,63 1 290,00 813 15
5. SP 6372111R Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se

zalitím spár MC - skladba D1
m2 15,3 15,3 800,00 12 240 15

D1;(15,4+15,2)*0,5 15,3 _
_

009: Ostatní konstrukce a práce 50 375 _
1. SP 766992322 Demontáž nadokenních garnýží - poz.B13 kus 120,0 120,0 60,00 7 200 15

15*8 120,0 _

2. SP 766992912 Demontáž  vnitřních parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30
cm  - poz.B04

m 405,07 405,07 30,00 12 152 15

3,45*9+4,65*2 40,35 _
(3,45*8+2,55*3+2,3*2+0,6*2+2,0+2,54)*8 364,72 _

3. SP 952902131 Čištění budov omytí drsných podlah - skladba C1 m2 6,3 6,3 40,00 252 15
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4. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu
tl přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 1,26 – 1,26 1 500,00 1 890 15

vstupy;3,15*2*0,2 1,26 _

5. SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 6,86 – 6,86 80,00 549 15
1,4*2,45*2 6,86 _

6. SP 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 13,475 – 13,475 80,00 1 078 15
2,75*2,45*2 13,475 _

7. SP 99986 Provedení zabezpečení na plochých střechách proti pádu kus 1,0 1,0 25 000,00 25 000 15
8. SP 99989 Zábor veřejného prostranství na 90dní m2 150,24 150,24 15,00 2 254 15

72,0+(4,8+26,4*2+1,3*4+2,4)*1,2 150,24 _
_

711: Izolace proti vodě 5 709 _
1. SP 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná -

skladba D1
m2 15,3 15,3 50,00 765 15

2. H 7114912 Geotextilie  300 g/m2, m2 27,54 10,00 30,294 18,00 545 15
15,3+12,24 27,54 _

3. SP 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná - skladba
S12

m2 12,24 12,24 80,00 979 15

(15,4+15,2)*0,4 12,24 _

4. SP 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech
v do 60 m

% 3,42 3,42 1 000,00 3 420 15

_

713: Izolace tepelné 8 043 _
1. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,

deskami 1 vrstva - skladba D1
m2 15,3 15,3 50,00 765 15

2. H 7131212 Deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl. 100 mm,tepel.vodivost
0,034W/m.K - skladba D1

m2 15,3 3,00 15,759 307,00 4 838 15

3. SP 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m % 2,44 2,44 1 000,00 2 440 15
1 000,00 _

783: Nátěry 8 638 _
1. SP 78301 Očištění a 2x nátěr skříní elektro  - poz.Z03 kus 1,0 1,0 700,00 700 15
2. SP 78302 Očištění a 2x nátěr poklopu mrazuvzdorný a protiskluzná úprava  - poz.Z02 kus 1,0 1,0 1 500,00 1 500 15
3. SP 78303 Očištění a 2x nový systémový nátěr na kov venkovních sušáků  - poz.Z04 kus 4,0 4,0 500,00 2 000 15
4. SP 78304 Očištění a 2x nový systémový nátěr na kov instalač.šachet  poz.Z/31 kus 4,0 4,0 700,00 2 800 15
5. SP 7839371R Dvojnásobný dvousložkový epoxidový  nátěr betonové podlahy - skladba C1 m2 6,3 6,3 110,00 693 15

vstupy;3,15*2 6,3 _

6. SP 7839371R1 Dvojnásobný dvousložkový polyuretanový vrchní email mrazuvzd. a
protiskluzný /pohoz písku 5kg/m2/ - skladba C1

m2 6,3 6,3 150,00 945 15

_

784: Malby 35 204 _
1. SP 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 606,96 606,96 13,00 7 890 15

S7a;3,45*2,65*7+3,45*4,05-2,4*1,6*8 47,25 _
S7; 455,186 455,186 _
S6;62,753 62,753 _
stropy;41,771 41,771 _

2. SP 784211111 Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
místnostech výšky do 3,80 m

m2 606,96 606,96 45,00 27 313 15

_
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 000 _
1. SP 99999 Zařízení staveniště % 2,0 2,0 11 000,00 22 000 15

_

_

_
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