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SMLOUVA O DÍLO *mocrxoi6Q6W9*
Č. 6440-0735-2019-038

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 16001 Praha 6 - Hradčany
60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
VPS 0735 Lipník nad Bečvou: Janka Kubaliková,
ZVPS 0735 Lipník nad Bečvou: Ing. Pavel Kryl,

- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel.:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. Pavel Ulrych-STAVITEL, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 63875
Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 29183375
DIČ: CZ29183375

Zastoupená: Pavlem Ulrychem — jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Pavel Ulrych, tel.:
- ve věcech technických: Krejčíř Vladimír,
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 4bje6er
Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „H“- Oprava zborcené silniční vpusti obj. 412-
Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou.“

tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy zborcené silniční vpusti a propadlé dlažby v Dukelských 
kasárnách Lipník nad Bečvou.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: zakázky 
„H“- Oprava zborcené silniční vpusti obj. 412- Dukelská kasárna Lipník nad 
Bečvou,“ kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Je nutné provést: Vybourání zborcené vpusti, rozebrání dlažby , provedení nové 
prefabrikované silniční vpusti vč. dopojení na stávající kanalizaci, vydláždění okolní 
komunikace v areálu Dukelských kasárnách Lipník nad Bečvou..

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována v Soupisu skutečně 
provedených prací, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště. Všechny 
práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 4.7.2019. Objednatel se zavázal 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čí. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, 
specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

74 271,72 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesátčtyřitisícdvěstěsedmdesátdvě koruny české sedmdesát dva haléře).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
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poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 15 597,06 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
89 868,78 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti 
a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad 
a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou od celkové ceny 
odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu, 
nejpozdéji do 5 pracovních dnů od účinností smlouvy. Zhotovitel je povinen vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání a převzetí staveniště zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro 
věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 4,7.2019.
4.3. Místem plnění je areál Dukelských kasáren Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01-412, Dukelská 

kasárna Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle následujícího 
odstavce), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
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v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel 
v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na místě určeném zástupcem 
objednatele pro věci technické.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Článek 6
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. 
smlouvy).
Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán 
zápis o předání a převzetí díla.
Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis byl za objednatele podepsán 
až po odsouhlasení soupisu provedených prací, jehož je nedílnou součástí jako jeho příloha.

Článek 7
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den potvrzení protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu: PS 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou. 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový dokíad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
í) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

4/8



MO evid. č. smi.: 6440-0735-2019-038

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

7.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ě. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost sí smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona ě. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
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souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveni ště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení.

e) odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno ínsolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 
zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení neboje zhotovitel v likvidací.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla.

11.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

11.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
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Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvili strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-Ii v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za 
účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v 
rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, 
bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za 
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují- Jiné využití se vylučuje.

12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva je vyhotovena v tištěné podobě, ve 3 výtiscích o 8-mi stranách z nichž 
objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací ~ počet listů: 4

V Brně dne

za objednatele

V Lipníku nad Bečvou dne
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Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí odděleníprovozu Brno

Česká republika - Ministerstvo obrany
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Soupis provedených prací

Stavba: UL19/21 Kasárna Lipník nad Bečvou, havárie kanalizační šachty

Objekt: 01 Venkovní kanalizační šachta

Rozpočet: 01 Oprava šachty

Objednatel: ČRMO IČO: 60162694

Tychonova 221/1

16001 Praha 6
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. IČO: 29183375

Palackého 804

76861 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ29183375

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 71 500.34

PSV
0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 771,38

Ostatní náklady 0,00

Celkem 74 271,72

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 74 271,72 CZK

Základní DPH 21 % 15 597,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 89 868,78 czk

v Bystřici p. H. dne 04.07.2019

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

56 Podkladní vrstvy komunikaci a

zpevněných ploch HSV

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV

8 Trubní vedení HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

96 Bouráni konstrukci HSV

99 Síaveništní přesun hmot HSV

D9S Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
74 271,72 100
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Soupis provedených práci

S: UL19/21 Kasárna Lipník nad Bečvou, havárie kanalizační šachty

0. 01 Venkovní kanalizační šachta

R: 01 Oprava šachty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106211 ROO Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam, těženém m2

žulové kostky 200/200mm : 5.5

2 113106221ROO Rozebrání dlažeb 2 drobných kostek v kam, těženém m2

žulové kostky 10Q/100mm : 4

žulově kosíky 80/30mm . 6

3 113107315R0Q Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2

odstraněni podsypu 15,5

4 113202111ROO Vytrhání obrub obrubníku silničních m

5 114203201 ROO Očištění lomového kamene od hlíny a písku m3

žulové kostky 20Q/2QOmm : 5.5D.2

žulové kostky I00/I00mm : 4’0,1

žulové kostky 80/8Dmm , 6*0,08

6 131201201RO0 Hloubení zapažených jam v hor,3 do 100 m3 m3

7 131201209R0O Příplatek z3 lepivost - hfcubení zapaž.jam v hor.3 m3

S 132201110ROO Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3

9 151101101 ROO Paženi a rozepření stěn rýh - priložně - hl.do 2 m m2

10 151101111 ROO Odstraněni paženi stěn rýh - přiiožné - fit. do 2 m m2

11 162501102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3

12 167101101 ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3

13 171201201RQÓ Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3

14 199OO0OO2ROO Poplatek za skládku horniny 1 - z m3

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných
ploch

15 564S51111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
16 591111111 ROO Kladení dlažby velké kostky lože z kamen tl 5 cm m2

žulové kostky 200/200mm : 5,5

17 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen,tl 5 cm m2

žulové kostky 100/1 OOmm : 4

žulové kostky 80/80mm : 5

Díl: S Trubní vedení
1SIB71353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 200 včetně

dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9*5000
m

19 877355121 ROO , Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 kus

napojeni na stávající kanalizaci: 1

20 892601121 ROO Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m úsek

21 894431112ROO Osazeni plastové šachty z dílu prům.600 mm kus

22 399204111 ROO :Osazeni mříží litinových s rámem nad 150 kg kus

23 899623161 ROO .Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C20/25 m3

obetonováni šachty : 0,45

24 286971426R Vpusť silniční se sifonem 425/150 mm PVC-U vč. dna
Tegra 425

kus

25 55243087R Mřiž dešťová litina TEGRA 600/40T D400 420x620 mm kus

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
26 917862111 ROO Osazeni stojat. obrub.bet. s operou.lože z C 12/15 m
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Soupis provedených prací

S: UL19/21 Kasárna Lipník nad Bečvou, havárie kanalizační šachty

0: 01 Venkovní kanalizační šachta

R: 01 Oprava šachty

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
osazení stávajících obrubníků ; 5

27 918101111 ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3
Díl: 96 Bourání konstrukcí

28 962042321R00 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého m3
vybourání betonové šachty ; 1,8

29 369021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m
30 976035311R00 Vybouráni kanal.rámů a poklopů plochy do 0.6 m2 kus

mřiž 500/600rnm : 1

rám 600/600mm : 1

Díl: 99 Staveniátní přesun hmot
31 998276101 ROO Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevř. výkop t

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
32 979087213R00 Nakládáni vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 10 km t
34.979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
35 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t
36 97S990104ROO Poplatek ze skládku suti t
37 979093111ROO |Uloženi suti na skládku bez zhutněni t

Díl: VN Vedlejší náklady
38 00512101OR Zařízeni staveniště Soubor
39 00512401OR Koordinační činnost Soubor

Celkem 74 271,72

Poznámky uchazeče k zadání
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