

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1809

**Stavba:** ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V žst. Ostrava hl.n.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**3 134 441,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 134 441,25</b>	<b>658 232,66</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 792 673,91**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1809

**Stavba:** ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V žst. Ostrava hl.n.

Místo: Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 134 441,25</b>	<b>3 792 673,91</b>	
<b>1</b>	<b>ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>	3 134 441,25	3 792 673,91	<b>STA</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1809

**Stavba:** ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V žst. Ostrava hl.n.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**3 134 441,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 134 441,25</b>	<b>658 232,66</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 792 673,91**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1809

**Stavba:** ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY V žst. Ostrava hl.n.

Místo: Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 134 441,25</b>	<b>3 792 673,91</b>	
<b>1</b>	<b>ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>	3 134 441,25	3 792 673,91	<b>STA</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 342391

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c63de09b-4173-4687-805b-8693ba06f436

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.07.2019 12:36:00



c0007e90-eb7a-4f5a-a7ab-a26763bf01d