

**OBJEDNÁVKA** O180190240

S00JP01AEGX4

ze dne: 28.06.2019

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor městské zeleně  
náměstí Míru 12  
76001 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Vyřizuje:

Tel./Mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

**Dodavatel:**

PLÁN 5 s.r.o.

U hřiště 75  
76001 ZlínIČO: 29209706  
DIČ: CZ29209706

fax.

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

na základě přiložené cenové nabídky ze dne 27.6.2019 zemní práce a zahradnické úkony související s provozem plochy po Revitalizaci Shopping City JS, tzv. OC torzo JS.

Práce budou spočívat v postřiku keřových výmladků prostředkem Garlon, v terénních pracích (svahování, návoz zeminy, odvoz sutě), ve výkopech starých betonových patek coby základů po bývalém oplocení, v přesunu zeminy - vše v rámci přípravy na budoucí zatravnění plochy.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 98 010,00

**3. Termín plnění**

31.07.2019

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

[REDACTED]

[REDACTED]

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, June 27, 2019 10:17 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Re: OC torzo - další práce

Kalkulace pro objednávky:

- postřik Garlonem – 2x svah ve „starém“ zrevitalizovaném území OC
  - velký svah v „novém“ zrevitalizovaném území OC
  - plocha cca 50m<sup>2</sup> v „novém“ OC, budoucím psím hřišti (možná nejdříve vyčištění mechanické – křovinořez)
  - posečení křovinořezem

**Cena část celkem: 16.690,- Kč**

- vykopání cca 12-15 ks betonových patek ve „starém“ zrevitalizovaném území OC (v původní linii starého oplocení)

- terén kolem kanalizačních šachet a vrb - bud ještě dorovnat bagrem (vysvahovat hrubší nerovnosti), pokud tam bude ten bagr na betonové patky.

**Cena část celkem : 26.860,- Kč** (tato cena je odhad doby použití traktorbagru 3 dny)

- Přesuny zeminy z depositní skládky Kocanda, vč. nakládání a rozprostření na OC

**Cena část celkem : 37.450,- Kč**

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]

PLÁN 5, s.r.o.  
U Hřiště 75, Mladcová  
Zlín 76001  
IČO: 29209706  
DIČ: CZ29209706

[REDACTED]  
[www.plan5.cz](http://www.plan5.cz)

V našem týmu pracují:  
Evropský certifikovaný arborista ETW  
Český certifikovaný arborista