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SMLOUVA 0 DILO 

I. 
Smluvni strany 

1. Stredni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava-Poruba, piispevkova organizace 
se sfdlem: 17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava - Poruba 

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, reditelem skoly 

Ie: 13644319 

DIe: CZ13644319 

bankovnf spojenf: eSOB, a.s. 

Cislo uctu: ~ 


Osoba opravnena jed nat ve vecech realizace stavby: 

~ 	 .. . . . 596909317 

(dale jen "objednatef') 

2. 	 Stavebnictvi Josef 8aca s.r.o. 
se sfdlem: 28. rljna 643, 742 83 Klimkovice 

zastoupena: Josefem Bacou 

leO: 048 28 381 

Ole: CZ04828381 

bankovnf spojenf: eeska sporitelna, a.s. 

cfslo ucru: 


Zapsana vobchodnfm rejstrfku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddn C, vlozka 
65305 

Osoba opravnena jed nat ve vecech technickych a realizace stavby: 

(dale jen "zhotovitel") 

II. 
Zakladni ustanoveni 

1. 	 Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasI. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, 
ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen "obcansky zakonfk"); prava a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravena se rfdf prlslusnymi ustanovenfmi obcanskeho zakonfku. 

2. 	 Smluvnf strany prohlasujf, ze udaje uvedene v cl. I teto smlouvy jsou v souladu 
se skutecnostf v dobe uzavrenf smlouvy. Smluvnf strany se zavazujf, ze zmeny dotcenych 
udaju oznamf bez prodlenf pfsemne druhe smluvnf strane. V prfpade zmeny uctu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnez dolozit vlastnictvf k novemu ucru, a to kopif 
prlslusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu. Pri zmene identifikacnfch udaju 
smluvnfch stran vcetne zmeny ucru nenf nutne uzavfrat ke smlouve dodatek. 

3. 	 Smluvnf strany prohlasujf, ze osoby podepisujfd tuto smlouvu jsou k tomuto jednanf 
opravneny. 

4. 	 Zhotovitel prohlasuje, ze je adborne zpusobily k zajistenf predmetu plnenf podle teto 
smlouvy. 

5. 	 Zhotovitel potvrzuje, ze se detailne seznamil 5 rozsahem a povahou dna, ze jsou mu 
znamy veskere technicke, kvalitativnf a jine podmfnky nezbytne k realizaci dna a ze 
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disponuje takovYmi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci 
dna za dohodnutou smluvnf cenu uvedenou v cl. V odst. 1 teto smlouvy. 

6. 	 Ucelem smlouvy je modernizace podlahovYch krytin, oprava a vYmalba sten skolnf jfdelny 
a prostoru pred jejfm vstupem. 

III. 
pfedmet smlouvy 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele na sviJj naklad a nebezpecf stavbu 
"Rekonstrukce prostor skolni jidelny" (dale jen "stavba") v rozsahu die: 

• 	 Polozkoveho rozpoctu - prlloha c. 1 (nezbytna prfloha k SoD), 

• 	 predpisiJ upravujfdch provadenf stavebnfch del a ustanovenf teto smlouvy 

(dale jen "dno"). 

2. 	 Soucastf dna je take: 

a) 	 zabezpecenf souhlasu (rozhodnutf) ke zvlastnfmu uzfvanf verejneho p rostra nstvf 
a komunikad die platnych predpisC!, bude-li k provedenf dna potrebne, 

b) zpracovanf dokumentace docasneho dopravnfho znacenf vcetne projednanf 
s prfslusnymi spravnfmi organy, bude-li k provedenf dna potrebne, 

c) 	 osazenf a udrZba dopravnfho znacenf v priJbehu provadenf stavebnfch prad 
die dokumentace dopravnfho znacenf, vcetne uvedenf do pC!vodnfho stavu a vracenf 
jejich spravci, bude-li k provedenf dna potrebne, 

d) vybudovanf a zajistenf zarfzenf staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami 
zhotovitele, dokumentad predanou objednatelem, pozadavky objednatele 
a s platnymi pravnfmi predpisy, vcetne prfpadneho zajistenf ohlasenf die zakona 
c. 183/2006 Sb., 0 uzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf 
pozdejsfch predpisC! (dale jen "stavebnf zakon"), 

e) zajistenf vytycenf obvodu staveniste, bude Ii k provedenf dna potrebne, 

f) 	 zajistenf funkce odpovedneho geodeta po dobu realizace stavby vcetne 
geometrickeho zamerenf dokoncene stavby a vyhotovenf geometrickeho planu, 
budou-li k provedenf dna potrebne, 

g) zajiStenf vytycenf inzenyrskych sftf (tras technicke infrastruktury) podle podmfnek 
jejich spn3vcC!, a to pred zahajenfm prad ' na stavenisti vcetne jejich zamerenf 
a zakreslenf die skutecneho stavu do prfslusne dokumentace a vcetne jejich 
pfsemneho a zpetneho predanf jednotlivYm spravcC!m, bude-Ii k provedenf dna 
potrebne, 

h) predanf odpadu k odstranenf 	na rfzenou skladku nebo jiny zpiJsob jeho odstranenf 
nebo vyuzitf v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zmene nekterYch 
dalsfch zakoniJ, ve znenf pozdejsfch predpisiJ (dale jen "zakon 0 odpadech"); 
o zpC!sobu nakladanf s odpadem bude predlozen pfsemny doklad vystaveny prfslusnou 
opravnenou osobou podIe zakona 0 odpadech, 

i) 	 navrh provoznfch radC! a technickych zarfzenf, dodavka vsech dokladC! 0 zkouskach, 
revizfch, atestech a provoznfch navodiJ a predpisC! v ceskem jazyce (vsechny doklady 
ve 2 vyhotovenfch) vcetne zaskolenf obsluhy, 

j) 	 predanf vsech dokladiJ a nalezitostf umoznujfdch zahajenf rfzenf, prfpadne jineho 
postupu die stavebnfho zakona, na zaklade ktereho bude mozno zapoCft s trvalym 
uzfvanfm stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacnf souhlas nebo bylo mozno 
stavbu trvale uzfvat na zaklade oznamenf stavebnfmu uradu se zapocetfm uzfvanf 
die stavebnfho zakona, bude-li k provedenf dna potrebne, 
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k) zrizenf deponie materialtJ tak, aby nevznikly zadne skody na sousednich pozemdch, 

I) provedenl predepsanych zkousek die platnych pravnfcll predpistJ a technickych 
norem, uspesne provedenf tekhto zkousek je podmfnkou k prevzetf dna, 

m) zajistenf bezpecnych prechodtJ a prejezdtJ pres vYkopy pro zabezpecenf Prlstupu 
a prfjezdu k objekttJm, bude-Ii k provedenl dna potrebne, 

n) udrzovanf stavbou dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikacf a vYjezdtJ 
ze staveniste v cistote a jejich uvedenl do ptJvodnfho stavu, 

0) zajistenl ochrany proti slren[ prasnosti a nadmerneho hluku, 

p) provedenf veskerYch geodetickych pracf a prlpadnych doplnujfdch prtJzkuma 
souvisejlcfch s provedenfm dna, 

q) zajisten[ zpracovanf vsech prfpadnych dalsfch dokumentad potrebnych pro provedenl 
dna, 

r) 	 hlasenf archeologickych naleza v souladu se zakonem c. 20/1987 Sb., 0 statnl 
pamatkove peci, ve znenf pozdejsich predpistJ. 

3. 	 Zhotovitel je povinen pri provadenf dna 

a) plnit podmlnky pozadavky dotcenych organtJ a organizad souvisejfd s realizad 
stavby, 

b) zohlednit vyjadrenl dotcenych organtJ a organizad souvisejfd s realizad stavby 

4. 	 Pokud vyvstane v prtJbehu realizace dna nutnost zpracovanl vYrobnf dokumentace, zajistl 
ji zhotovitel na sve naklady. 

5. 	 Zhotovitel se zavazuje provest dno v souladu s technick'fmi a pravnfmi predpisy platnymi 
v Ceske republice v dobe provadenl dna. Pro provedenf dna jsou zavazne vsechny platne 
normy CSN. 

6. 	 Zhotovitel se zavazuje prubezne provadet veskere potrebne zkousky, meren[ a atesty 
k prokazanf kvalitativnfch parametru predmetu dna. 

7. 	 Zhotovitel se zavazuje provest veskere cinnosti a ukony souvisejid s provedenfm dna 
nutne pro vydanf kolaudacnfho souhlasu pro stavbu, zejmena vyrizovanf veskerYch 
povolenf, prekopll, zabortJ, souhlastJ, oznamen[ apod. 

8. 	 Objednatel se zavazuje dokoncene dno bez jakychkoliv vad a nedodelkll prevzft a zaplatit 
za ne zhotoviteli za dohodnut'fch podmfnek cenu die cl. V teto smlouvy. 

9. 	 Pripadne vfceprcke ci meneprace budou smluvn[mi stranami sjednany pfsemnymi dodatky 
smlouvy. Viceprcke budou realizovany az po uzavrenf prislusneho dodatku ke smlouve. 

10. Smluvn[ strany prohlasujf, ze predmet plnen[ podle teto smlouvy nenf plnenfm nemoznym 
a ze smlouvu uzavfrajf po peclivem zvazenf vsech moznych dtJsledku. Zhotovitel 
prohlasuje, ze prozkoumal mlstnl podmfnky na stavenisti a ze prace mohou bYt 
dokonceny zptJsobem a v term[nech stanovenych touto smlouvou. 

IV. 
Doba a misto plneni 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje provest dno v termlnu od 6. 7. - 18. 8. 2019 a nejpozdeji 
poslednf den Ihuty dokoncene dno predat objednateli. 

2. 	 Mfstem plnenf je prfzem[ budovy D Stredni skoly prof. Zdenka Matejcka, Ostrava -
Poruba, prfspevkova organizace. 

3. 	 V pripade omezenf postupu prad vlivem neprfznivYch klimatick'fch podmfnek bude 
jednano 0 moznosti posunutf termfnu realizace dna. 
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V. 
Cena za dilo 

1. 	 Cena za provedene dno je stanovena dohodou smluvnfch stran acini: 705.918,50 Kc 
bez DPH (slovy: sedmsetpettisicdevetsetosmnact celych padesat korun ceskych). 

Souhrnny rozpocet je nednnou prnohou c. 1 teto smlouvy 

2. 	 Soucastl sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele 
nutne pro vybudovanl, provoz a demontaz zarfzenf staveniste a jine naklady nezbytne 
pro radne a uplne provedenl dna. 

3. 	 Cena za dno bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvYse prfpustnou 
a nelze ji prekroCit. Cenu dna bude mozne menit pouze: 

a) 	 nebude-Ii nektera cast dna v d5sledku sjednanych meneprad provedena, bude cena 
za dno snlzena, a to odecrenlm veskerYch naklad(j na provedenl tech castl dna, ktere 
v ramci meneprad nebudou provedeny. Naklady na meneprcke budou odecteny 
ve vYsi souctu veskerYch odpovldajfdch polozek a nakladu neprovedenych die soupisu 
prad, dodavek a sluzeb, kterY je soucastf nabldky zhotovitele podane na predmet 
plnenl v ramci zadavadho rfzenl prlslusne verejne zakazky (dale jen "soupis pracr'), 

b) 	 prictenfm veskerYch naklad(j na provedenl tech castl dna, ktere objednatel naNdii 
formou vfceprad provadet nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedene v projektove 
dokumentaci nebo soupisu prado Naklady na vfceprace budou uctovany podle 
odpovfdajfcfch jednotkovYch cen polozek a naklad5 die polozkoveho rozpoctu nebo 
die standardizovanych cenlku RTS ve vYsi max. 80 % techto standardizovanych cen, 
podle toho, ktera z techto castek bude nizsl, 

c) 	 v prlpadech, kdy polozky vfceprad nelze ocenit zadnym ze zp5sob5 uvedenych 
v Pism. b) tohoto odstavce, dolozf zhotovitel individualnf kalkulaci jednotkove ceny. 
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zaklade dohody 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto prfpade opravnen overit primerenost 
jednotkove ceny nezavislym subjektem; 

4. 	 Rozsah prfpadnych meneprad nebo vfceprad a cena za jejich realizaci, jakoz i jakekoliv 
prekrocenf sjednane ceny, budou 0dy predem sjednany dodatkem k teto smlouve. 

VI. 
Platebni podminky 

1. 	 Zalohy na platby nejsou sjednany. 

2. 	 Na plneni die teto smlouvy se vztahuje reiim preneseni danove povinnosti die 
zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, ve znenl pozdejsfch predpis5 (dale jen 
"zakon 0 DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmetne plnenf vystaveny faktury bez 
uvedenf dane z pridane hodnoty. 

3. 	 Podkladem pro uhradu ceny za dno budou faktury, ktere budou mft nalezitosti danoveho 
dokladu a nalezitosti stanovene dalsfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy (dale jen 
,laktura"). Krome nalezitostl stanovenych platnymi pravnfmi predpisy pro danovY doklad 
bude zhotovitel povinen ve fakture uvest i tyto udaje: 

a) Cislo prfp. datum podpisu smlouvy objednatele, ICO objednatele, 

b) predmet smlouvy, tj. text "zhotoveni stavby - Rekonstrukce prostor skolni 
jidelny", 

4Smlouva 0 dna na stavbu "Rekonstrukce prostor skoln! jfdelny" 



c) oznacenf banky a cfslo zverejneneho uCtu, na kteri musf bYt zaplaceno, 


d) IhtJtu splatnosti faktury, 


e) oznacenf osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejfho podpisu a kontaktnfho 

telefonu, 

f) 	 prnohou konecne faktury bude protokol 0 predanf a prevzetf dna die teto smlouvy, 
obsahujfcf prohlasenf objednatele, ze dno prejfma. V prfpade, ze dno bylo prevzato 
5 vYhradami (tj. 5 vadami a nedodelky nebranfcfmi radnemu uzfvanf dfla), bude 
pfllohou konecne faktury take zapis 0 odstranenf techto vad a nedodelkfi podepsany 
osobou vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka. 

4. 	 V souladu s ustanovenfm zakona 0 OPH sjednavajf srnluvnf strany dflCf plnenf v rozsahu 
skutecne provedeneho plnenf za obdobf od druheho dne kalendarnfho meslce do prveho 
dne kalendarnfho mesfce bezprostredne nasledujfcfho. oflCf plnenf odsouhlasene 
podpisem opravneneho zastupce objednatele v soupisu skutecne provedenych pracf 
a zjist'ovacfm protokolu, vcetne dohody 0 ocenenf, se povazuje za samostatne zdanitelne 
plnenf uskutecnene prvnf den kalendarnfho meslce bezprostredne nasledujfcfho, tj. 
poslednf den vYse sjednaneho obdobf. V pflpade predanf a prevzetf ukoncenych 
stavebnfch objektti ci jinych pracf jiz v prtibehu vYse uvedeneho obdobf se v souladu 
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pfsm. a) zakona 0 OPH za den uskutecnenf zdanitelneho 
plnenf povazuje den potvrzenf prevzetf pracf zastupcem objednatele na zjist'ovacfm 
protokolu. Zhotovitel vystavf na zdanitelne plnenf fakturu, jejfz nedflnou soucastf bude 
soupis provedenych pracf a zjist'ovacf protokol - obojf podepsane zhotovitelem 
a odsouhlasene zastupcem objednatele. 

5. 	 Konecna faktura bude vystavena po predanf a prevzetf dokonceneho dna bez vad 
a nedodelktJ a zaroven bude mozno v souladu se stavebnfm zakonem zapocft s trvalym 
uzfvanfm stavby. Soucastf konecne faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a 
rekapitulace veskerich provedenych pracf, ktera bude zpracovana v souladu 
s odsouhlasenym soupisem prado 

6. 	 V prfpade dodatecnych pracf fakturovanych na zaklade dodatktJ uzavrenych k teto 
smlouve (vfceprace) bude soupis tech to prad tvorit samostatnou prflohu faktury. 

7. 	 Lhtita splatnosti jednotlivYch faktur je dohodou stanovena na 21 kalendarnfch dnti 
ode dne jejich dorucenf objednateli. 

8. 	 Oorucenf faktury se provede osobne na sekretariate prfspevkove organizace oproti 
podpisu potvrzujfcf prevzetf nebo dorucenkou prostrednictvfm provozovatele postovnfch 
sluzeb. 

9. 	 Zhotovitel je povinen doruCit fakturu objednateli nejpozdeji 16. den nasledujfcf po dni 
uskutecnenf zdanitelneho plnenf. Nesplnf-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli 
v dtisledku toho vznikne skoda (napr. uhrazenfm sankd ulozenych pflslusnym spravcem 
dane v dClsledku pozdnf uhrady OPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto skodu v plnem rozsahu uhradit. 

10. Objednatel je opravnen vadnou fakturu pred uplynutfm Ihtity splatnosti vratit druhe 
smluvnf strane bez zaplacenf k provedenf opravy v techto prfpadech: 

a) nebude-Ii faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo 
bude-li chybne vyuctovana cena za dflo, 

b) 	 budou-li vyuctovany prace, ktere nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opravnenym 
zastupcem objednatele, 

Ve vracene fakture objednatel vyznaCf dtivod vracenL Zhotovitel provede opravu 
vystavenfm nove faktury. Vratf-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bezet 
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plJvodnf IhlJta splatnosti. Cela IhlJta spl~tnosti bezf opet ode dne dorucenr nove 
vyhotovene faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnlJ po obdr1enf objednatelem vracene vadne faktury. 

11. Povinnost 	 zaplatit cenu za dna je splnena dnem odepsanr prlslusne castky z uCtu 
objednatele. 

12. Objednatel je opravnen pozastavit financovanr v prrpade, ze zhotovitel bezdlJvodne 
prerusr prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentad, touto 
smlouvou nebo pokyny objednatele. 

VII. 
Prava a povinnosti smluvnich stran, splneni dila, vlastnicke pravo a nebezpeci 

skody 

1. 	 Nenr-li stanoveno ve smlouve vYslovne jinak, fidr se vzajemna prava a povinnosti 
smluvnlch stran ustanovenfmi § 2586 a nasledujrdmi obcanskeho zakonfku. 

2. 	 Zhotovitel je povinen umoznit vYkon technickeho dozoru stavebnrka, autorskeho dozoru 
projektanta a umoznit osobam, ktere je vykonavajr, vstup na stavbu a staveniste. 

Osoba vykonavajrd technickY dozor stavebnrka je krome kontroly provadenr dna 
opravnena i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracovane zhotovitelem, 
kontrole denrk~ die cl. XI teto smlouvy, kontrole rozpoctlJ a faktur, kontrole hospodareni 
s odpady a k dalsfm ukonClm vyplYvajrdm z prrslusne smlouvy na zajistenf vYkonu 
inzenyrske a investorske cinnosti pri realizaci stavby. 

3. 	 Dno je provedeno, je-Ii dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodelklJ, objednateli je 
predvedena zplJsobilost dna slouzit svemu ucelu a dna je objednatelem prevzato. 

4. 	 Vlastnfkem zhotovovane veci, ktera je predmetem dna, je ad pocatku objednatel. 
NebezpeCi skody na zhotovovane veci, i na veci, ktera je predmetem udrZby, opravy 
nebo 6pravy, ktera je predmetem dna, nese zhotovitel. Nebezpecr skody prechazf 
na objednatele dnem prevzetf dna objednatelem. 

5. 	 Zhotovitel ani osoba s nrm propojena nesmr za objednatele vykom3vat 
inzenyrsko-investorskou cinnost na stavbe (technicky dozor stavebnfka). 

6. 	 Zhotovitel jako adborne zpClsobiia osoba je povinna zkontrolovat technickou cast predane 
dokumentace nejpozdeji pred zahajenrm prad na prrslusne casti dna a upozornit 
objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky. Prfpadny 
soupis zjistenych vad a nedostatklJ predane dokumentace vcetne navrhlJ na jejich 
odstranenr a 5 dopadem na predmet a cenu dna zhotovitel preda bez zbytecneho odkladu 
objednateli . 

VIII. 
Jakost dHa 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovY souhrn vlastnostr provedeneho dna bude davat 
schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, 
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotnfho prostredf, pozarnf bezpecnost, 
hygienicke pozadavky. Ty budou odpovfdat platne pravnr uprave, ceskym technickYm 
normam, projektove dokumentaci, stavebnrmu povolenr, zadanr verejne zakazky a teto 
smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzrvat pouze materialy a konstrukce vyhovujrd 
pozadavklJm kladenym na jejich jakost a majfd prohlasenr 0 shade die zakona 
c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavdch na vYrobky a a zmene a doplnenf nekterYch 
zakonlJ, ve znenf pozdejslch predpisCl a jeho provadedch predpisCl. 
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2. 	 Smluvnf strany se dohodly, ze bude-Ii v ramci dna dodavano zbozf (spotrebice, nabytek 
apod.), toto bude dodano v I. jakosti. 

3. 	 Jakost dodavanych material(j a konstrukd bude dokladovana predepsanym zp(jsobem 
pri kontrolnfch prohlfdkckh a pri predanf a prevzetf dna. 

IX. 

Staveniste 


1. 	 Objednatel preda a zhotovitel prevezme staveniste nejpozdeji do 11 kalendarnfch dn6 
od nabytf uejnnostj teto smlouvy, nedohodnou-\i se sm!uvnf strany pfsemne jinak. 0 jeho 
predanf a prevzetf vyhotov( smluvnf strany zapis. Prj predanf staveniste objednatel preda 
zhotoviteli 1 vyhotovenf projektove dokumentace stavby. 

2. 	 Vodne, stoene, elektrickou energii a da!sf media odebrana pri provadenf dna hradf 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpecf na naklady odberne mfsto a merenf odberu mediI. 
Odberm3 mfsta budou po ce!ou dobu vYstavby prfstupna objednateli a osobe vykom3vajfd 
technicky. dozor stavebnfka. 

Zhotovitel povinen zajistit hlfdanf staveniste/ bude Ii k provedenf dna potrebne. Naklady 
na ostrahu jsou jiz zahrnuty v za dno. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniste do 3 dna od provedenf dna. 
Pri nedodrZenf tohoto termfnu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady 
a skody, ktere mu tIm vznikly, 

Zhotovitel odpovida za a ochranu zdravf vsech osob v prostoru 
staveniste, za bezpecny prfstup na stavbu, za dodrzovanf bezpecnostnfch, hygienickych 
a pozarnfch predpis6, vcetne prostoru a za bezpecnost provozu 
v prostoru staveniste. 

6. 	 Zhotovitel se udrzovat na prevzatem stavenisti poradek a cistotu, na sv(jj m3klad 
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnostf, a to v souladu s pozadavky 
uvedenymi v projektove dokumentaci a pffslusnymi predpisy, zejmena ekologickymi 
a 0 likvidaci odpada. . 

X. 

ProviJdenidiia 


1. 	 Zhotovitel povinen: 
a) provest dno radne, vcas a v odpovfdajfcf jakosti za pouzitf postupt'l, ktere odpovfdajf 

pravnfm predpisum CR; dno mus! odpovfdat pffslusnym pravnfm predpist'lm, normam 
nebo jim~ dokumentaci vztahujfcf se k provedenf dfla a umoznovat uzfvanf, k nemuz 
by!o urceno a zhotoveno, 

b) dodrZovat pri provadenf dna ujednanf teto smlouvy, rfdit se podklady a pokyny 
objednate!e a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace, 

c) ucastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednanf tYkajfdch se predmetneho 
dna, 

d) do 7 dnt'l od predanf staveniste zpracovat a objednate!i predat podrobny 
harmonogram vYstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vYstavby prt'lbezne 
aktualizovat a aktualizace neprodlene predkladat objednateli, 

e) 	 dbat pri provadenf dna na ochranu zivotnfho prostredf a dodrZovat platne technicke, 
bezpecnostnl, zdravotnf, hygienicke a jine predpisy, vcetne predpisa tYkajfdch se 
ochrany zivotnfho prostredl, 

f) 	 dolozit platne atesty ci certifikaty, prfpadne dais! dokumenty prokazujfd splnenf 
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pozadovanych technickych a kvalitativnfch parametn~ pouzfvanych vYrobku 
a materialu, a to nejpozdeji pred jejich osazovanfm do stavby. Bez dolozenf techto 
atestu nenf zhotovitel opravnen zapocft s osazovanfm prlslusnych vYrobku do stavby. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutecnostech majfdch vliv na plnenf teto 
smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji nasledujfd pracovnf den pote, kdy prlslusna 
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjistf, ze by nastat mohla. Informace die predchozf 
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: 

·@skolspec.cz a nasledne pfsemne. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejmena: 

a) zjistf-Ii pri provadenf dna skryte prekazky branfd radnemu provedenf dna. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli dalsf postup, 

b) 0 prfpadne nevhodnosti realizace vyZadovanych prad, 

2. 	 Zhotovitel zabezpecf veskera potrebna povolenf k uzavfrkam, prokopavkam, zaborum 
komunikad, osazenf a udrZbu provizornfho dopravnfho znacenf apod. die projektove 
dokumentace vcetne organizace dopravy po dobu vYstavby a uvedenf do puvodnfho 
stavu vcetne predan( spravci, bude-li akce vyzadovat. 

3. 	 Zhotovitel zajistf stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu 
obtezovanf okolf stavby, k omezovanf pray a pravem chranenych zajmu vlastnfku 
sousednfch nemovitostf, ke znecistenf komunikad apod. Zhotovitel v maximalnf mffe 
omezf hlucnost a prasnost a zajistf cistenf stavbou prfpadne znecistenych stavajfdch 
zpevnenych ploch. 

4. 	 Zhotovitel oznamf 21 pracovnfch dnf predem objednateli termfn zvlastnfho uzfvanf 
komunikad, bude-Ii toto pro provedenf dna potrebne, a preda objednateli uplnou kopii 
predmetneho souhlasu (rozhodnutf) ke zvlastnfmu uZlvanf verejneho prostranstvf 
a komunikad die platnych predpisu, vcetne prfpadnych prfloh (podmfnek). 

5. 	 Zhotovitel odpovfda za zajistenf dostupnosti vsech dokladL'l potrebnych k provadenf 
stavby die stavebnfho zakona. Vyse uvedene doklady musf bYt na stavenisti prfstupne 
kdykoliv v prL'lbehu prace. 

6. 	 Zhotovitel je povinen provedene stavebnf prace, zarizovad predmety a vYrobky 
zabezpeCit pred poskozenfm a kradezemi az do predanf dna k uzfvanf objednateli, a to 
na vlastnf naklady. 

7. 	 Zhotovitel se zavazuje zajist'ovat veskere materialy a poddodavky v souladu s pravidly 
hospodarske souteze a pfsemne informovat objednatele 0 dodavkach, pradch a sluzbach 
zajist'ovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladne po uzavrenf prfslusne smlouvy nebo 
vystavenf objednavky. pfsemna informace die preclchozf vety musf obsahovat mj. 
jmenovite uvedenf poddodavatelU, cinnostf, ktere budou vykonavat a musf bYt dolozena 
kopiemi pffslusnych zivnostenskych ci jinych opravnenf poddodavatelL'l, nezbytnych 
pro vYkon techto cinnostf Informacnf povinnost die tohoto odstavce se vztahuje pouze 
na poddodavatele, kterf se podflejf na realizaci dna. 

8. 	 Zhotovitel se zavazuje realizovat dno prostrednictvfm osob, kter'/mi byla prokazovana 
kvalifikace v ramci zadavadho ffzenf a zajistit odborne vedenf stavby stavbyvedoudm 
uvedenym v nabfdce zhotovitele. Zhotovitel je opravnen zmenit poddodavatele, pomod 
ktereho prokazoval splnenf casti kvalifikace, stavbyvedoudho ci jinou osobu, 
prostrednictvfm ktere prokazal odbornou zpL'lsobiiost/kvalifikaci (dale jen "odborna 
osoba") pouze z vaznych duvodu, a to s predchozfm pfsemnym souhlasem objednatele. 
Zadost 0 souhlas se zmenou poddodavatele, stavbyvedoudho ci jine odborne osoby bude 
obsahovat udaje a bude dolozena doklady die tohoto clanku a prlpadne dalsfmi doklady 
potrebnymi k prokazanf potrebne kvalifikace. 
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NovY poddodavatel musl disponovat minimalne stejnou kvalifikad, jakou plJvodnl 
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novY stavbyvedoud ci jina odborna osoba musf 
disponovat mini maine stejnou kvalifikad jako pClvodnl stavbyvedoud, resp. pClvodnf 
odborna osoba. 

9. 	 Zhotovitel odpovlda za zajistenl odborneho vedenf stavby a odborneho provadenl prad 
opravnenymi osobaml, za dodrzenf obecnych technickych pozadavkCl na vYstavbu 
a jinych technickych predpisLJ, za vypracovanl dalsl provaded dokumentace 
(technologicky postup, plan kontrolnf a zkusebnf Cinnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujld zvlastnl zptlsobllost nebo povolenl podle 
prislusnych predpislJ osobami, ktere tuto podmfnku Sph1Ujf. 

11. Zhotovitel je srozumen s tim, ze uhradl jakoukoliv opravu nebo vYmenu plynoud 
ze zhotovitelem zavineneho poskozenf inzenyrske sfte. Zhotovitel si je rovnez vedom 
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynoud. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat s poverenym 
zastupcem objednatele. 

13. V pripade, ze zhotovitel bude pouzfvat stavebnl stroje, ktere vyvolavajl vibrace a otresy, 
zajistf si takova opatrenf, aby na bllzkYch stavajfdch objektech nedoslo vlivem stavebnr 
cinnosti ke skodam. V opacnem prfpade ponese plnou odpovednost za zptlsobene skody 
a tyto skody uhradf. 

14. Bourad prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozfm oznamenf 
objednateli. 

KONTROLA PROVADENYCH PRAci, ORGANlZACE KONTROLNIcH DNLJ 

15. Kontrola provadenych prad bude realizovana: 

• objednatelem a jim poverenymi osobami, 

• organy statni spravy opravnenymi ke kontrole na zaklade zvlastnlch predpisLJ, 

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych prado 

16. Kontrola provadenych prad bude realizovana zejmena v ramci kontrolnich dnLJ, s tfm, ze: 

• 	 kontrolnf dny se budou konat die potreby, zpravidla jednou tYdne, 

• 	 termlny konanf kontrolnlch dntl budou stanoveny v zapisu 0 predanf staveniste; 
v pripade potreby budou kontrolnf dny konany take mimo predem stanoveny termin, 
a to bud' na zaklade dohody stran uvedene v zapisu z kontrolnfho dne, nebo 
na zaklade vYzvy zastupce objednatele, 

• 	 kontrolnf dny budou rizeny zastupcem objednatele, 

• 	 z kontrolnfch dnLJ budou zhotovitelem porizovany zapisy prfmo do stavebnfho denfku. 

17. Zhotovitel vyzve zastupce objednatele prokazatelnou formou nejmene 3 pracovnf dny 
predem k proverenf kvality prad, jez budou dalsfm postupem pri zhotovovanf dna zakryty. 

V prfpade, ze se na tuto vYzvu zastupce objednatele bez vaznych dtlvodtl nedostavf, 
mLJze zhotovitel pokracovat v provadenl dna po predchozfm pfsemnem upozornenf 
objednatele a predmetne prace zakrYt. Bude-li v tomto prfpade objednatel dodatecne 
pozadovat jejich odkrytf, je zhotovitel povinen toto odkrytl provest na naklady 
objednatele. Pokud se vsak zjistf, ze prace nebyly radne provedeny, nese veskere 
naklady spojene s odkrytlm prad, opravou chybneho stavu a naslednym zakrytfm 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel zastupce objednatele prokazatelnou formou k prevzetl prad pred jejich 
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zakrytfm nevyzve, prfpadne osoba vykonavajfd technicky dozor stavebnfka prace 
neprevezme a neda pfsemny souhlas k jejich zakrytf zapisem do stavebnfho denfku, je 
zhotovitel povinen na vYzvu objednatele pflpadne jiz zakryte prace odkrYt. V tomto 
pflpade nese veskere naklady spojene s odkrytfm, opravou chybneho stavu a naslednym 
zakrytfm zhotovitel. 

18. Zhotovitel pfsemne vyzve krome osoby vykonavajfd technicky dozor stavebnlka i spravce 
podzemnfch vedenf a inzenyrskych sftf dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzetf 
a zjistenou skuteenost necha potvrdit zapisem ve stavebnfm denfku. Zhotovitel 
pred jejich zakrytfm zajistf na sve naklady geodeticka zamerenf, ktera nejpozdeji 
pred dokoncenfm dna nebo jeho easti preda objednateli. 

XI. 
Stavebni denik 

1. 	 Zhotovitel je povinen 0 vsech pradch a cinnostech provadenych v souvislosti se stavbou 
vest stavebnf denfk v souladu se stavebnfm zakonem. Stavebnf denfk musf obsahovat 
veskere obsahove nalezitosti a musf bYt veden zpt'lsobem die vyhlasky c. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

2. 	 Zapisem ve stavebnfm denfku nelze obsah teto smlouvy menit. 

XII. 
Predani dila 

1. 	 Objednatel se zavazuje dokoncene dno bez vad a nedodelkt'l prevzft do 10 dnt'l 
od dorueenf v'fzvy zhotovitele. Objednatel je opravnen dno neprevzft v pflpade, ze dno 
bude vykazovat jakekoliv vady a nedodelky. 

2. 	 0 predanf a prevzetf dna bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Protokol pripravf a sepfse osoba vykonavajfd technicky dozor stavebnfka. 

Protokol bude obsahovat: 


a) oznaeenf predmetu dna, 


b) oznaeenf objednatele a zhotovitele dna, 


c) cfslo a datum uzavrenf smlouvy 0 dno vcetne efsel a dat uzavrenf jejfch dodatkt'l, 


d) termfn vyklizenf staveniste, 

e) datum ukoncenf zaruky za jakost na dno, 


f) soupis nakladt'l od zahajenf po dokoncenf dna, 


g) 	 termfn zahajenf a dokoneenf prad na zhotovovanem dne, 


h) seznam prevzate dokumentace, 


i) prohlasenf objednatele, ze dilo prejfma (neprejfma), 


j) datum a mfsto sepsanf protokolu, 


k) v pffpade, je-Ii dno prebirano s vadami a nedodelky, uvedenf, ze je dno preb(rano 

s vYhradami a seznam vad a nedodelkll, s nimiz bylo dflo prevzato, vcetne uvedenf 
Iht'lty k odstranenf techto vad, 

I) jmena a podpisy zastupct'l objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajfd 
technicky dozor stavebnfka. 

3. 	 Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky die platnych pravnfch predpist'l 
a technick'fch norem. Uspesne provedenf techto zkousek je podm(nkou prevzetf dna. 

4. 	 Doklady 0 radnem proveden( dfla die technickych norem a predpist'l, 0 provedenych 

10Smlouva 0 dna na stavbu "Rekonstrukce prostor skoln! jfdelny" 



zkouskclch, atestech a dalsf dokumentaci podle teto smlouvy vcetne prohlasenf 0 shode, 
zhotovitel preda objednateli pri predanf dna. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
die predchozf vety nepreda, objednatel dflo neprevezme. Predanfm dna objednateli nenf 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vYzvu objednatele doplnit. 

5. 	 Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vYzvu objednatele zaverecne kontrolnf prohlfdky 
stavby. 

XIII. 
Prava z vadneho plneni, zaruka za jakost 

1. 	 Dflo ma vadu, jestlize neodpovfda pozadavkfim uvedenym v teto smlouve. 

2. 	 Objednatel ma pravo z vadneho plnenf z vad, ktere ma dflo pri prevzetf objednatelem, 
byt' se vada projevf az pozdeji. Objednatel ma pravo z vadneho plnenf take z vad 
vzniklych po prevzetf dna objednatelem, pokud je zhotovitel zpfisobil porusenfm sve 
povinnosti. Projevf-li se vada v prfibehu 6 mesfcfi od prevzetf dna objednatelem, ma se 
zato, ze dno bylo vadne jiz pri prevzetf, neprokaze-Ii zhotovitel opak. 

3. 	 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedene dno zaruku za jakost (dale jen "zaruka") 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasI. obcanskeho zakonfku, a to v deice: 

a) 	 60 mesfcfi na provedene prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pfsm. b) tohoto 
odstavce, 

b) 	 na dodavky strojfi, zarfzenf technologie, predmety postupne spotreby v deice shodne 
se zarukou poskytovanou vYrobcem, nejmene vSak 24 mesfcfi, 

(dale tez "zarucnf doba"). 

Zarucnf doba zacfna bezet dnem prevzetf dna objednatelem. Zarucnf doba se stavf 
po dobu, po kterou nemfize objednatel dno radne uzfvat pro vady, za ktere nese 
odpovednost zhotovitel. Pro nahlasovanf a odstranovanf vad v ramci zaruky piau 
podmfnky uvedene dale v tomto clanku smlouvy. 

4. 	 Vadya nedodelky dna z vadneho plnenf a dale take vady, ktere se projevf behem zarucnf 
doby, budou zhotovitelem odstraneny bezplatne. 

5. 	 Veskere vady dna bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu 
pote, kdy vadu zjistil, a to formou pfsemneho oznamenf (za pfsemne oznamenf se 
povazuje i oznamenf e-mailem), obsahujfdho specifikaci zjistene vady. Objednatel bude 
vady dna oznamovat na: 

a) 	 e-mail: 

b) 	 adresu: 

Objednatel ma pravo na odstranenf vady opravou; je-Ii vadne plnenf podstatnym 
porusenfm smlouvy, ma take pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnenf ma 
objednatel. 

6. 	 Zhotovitel zapocne s odstranenfm vady nejpozdeji do 5 dnfi od dorucenf oznamenf 
o vade, pokud se smluvnf strany nedohodnou pfsemne jinak. V pripade havarie zapocne 
s odstranemfm vady neodkladne, nejpozdeji do 12 hodin od dorucenf oznamenf 0 vade. 
Nezapocne-Ii zhotovitel s odstranenim vady ve stanovene Ih5te, je objednatel opravnen 
zajistit odstranenf vady na naklady zhotovitele u jine odborne osoby. Vada bude 
odstranena nejpozdeji do 5 dnfi ode dne dorucenf oznamenf 0 vade, v prfpade havarie 
nejpozdeji do 24 hodin od dorucenf oznamenf 0 vade, pokud se smluvni strany 
nedohodnou pfsemne jinak. K dohodam die tohoto odstavce je opravnena pouze osoba 
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opravnena jednat ve vecech realizace stavby die cl. I odst. 1 teto smlouvy, prfp. jiny 
opravneny zastupce objednatele. 

7. 	 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pfsemne. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v deice shodne s delkou sjednane zaruky na dno die 
teto smlouvy. 

XIV. 
Nebezpeei skody 

1. 	 Nebezpecf skody na zhotovovanem dfle nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne 
prevzetf dna objednatelem. 

2. 	 Zhotovitel nese odpovednost p5vodce odpadll, zavazuje se nezpllsobovat unik ropnych, 
toxickYch ci jinych skodlivYch latek na stavbe. 

3. 	 Zhotovitel je povinen uCinit veskera opatrenf potrebna k odvracenf skody nebo k jejfmu 
zmfrnenf. 

4. 	 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vYsi skodu, ktera vznikla pri realizaci 
a uzfvanf dna v souvislosti nebo jako dllsledek porusenf povinnostf a zavazkll zhotovitele 
die teto smlouvy. 

5. 	 Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnenf sveho zavazku z teto smlouvy bude mft 
na vlastnf naklady sjednimo pOjistenf odpovednosti za skodu zpllsobenou tretfm osobam 
vyplYvajld z dodavaneho predmetu plnenf s limitem min. 5 mil. Kc. POjistenf musf 
obsahovat krytf skod zpQsobene na majetku, zdravf tretfch osob vcetne krytf 
odpovednosti za financnf skody. 

6. 	 Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu teto smlouvy kopie pojistnych smluv 
na pozadovana pojiStenf die teto smlouvy, vcetne vsech dodatkQ a dale certifikaty 
prfslusnych pojist'oven prokazujfd existenci pojistenf po celou dobu trvanf dna (dobu 
trvanf pojistenf, jeho rozsah, pOjistena rizika, pOjistne castky, roenf limity a sublimity 
plnenf a vYsi spoluucasti). Certifikat die predchozf vety nesmf bY\: starsf jednoho mesfce. 

XV. 
Sankcni ujedmJni 

1. 	 V prfpade, ze zhotovitel neprovede dno veas, je povinen zaplatit objednateli smluvnf 
pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy i zapocatY den prodlenf. 

2. 	 V prfpade, ze zhotovitel neodstranf vady a nedodelky, s nimiz bylo dno prevzato, 
ve stanovene IhQte, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny 
za dno bez DPH za kazdy i zapocatY den prodlenf. 

3. 	 Pro prfpad prodlenf se zaplacenfm ceny za dno sjedmlvajf smluvnf strany urok z prodlenf 
ve vYsi stanovene obcanskopravnfmi predpisy. 

4. 	 V prfpade prodlenf s vyklizenfm a vyeistenfm staveniste se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy i zapoeatY 
den prodlenf. 

5. 	 V pripade porusenf povinnosti zhotovitele plnit pozadavky doteenych organQ a organizad 
souvisejfd s realizacf stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvnf pokutu 
ve vYsi 0,01 % z ceny za dno bez DPH za kazdy zjisteny prfpad. 

6. 	 V prfpade porusenf predpisQ tYkajfdch se BOZP (zejmena zakona c. 309/2006 Sb., 
stavebnfho zakona, narfzenf vlady c. 591/2006 Sb., 0 blizsfch minimalnfch pozadavdch 
na bezpecnost a ochranu zdravf pri praci na stavenistfch a zakona e. 262/2006 Sb., 
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zakonfk prace, ve znenf pozdejsfch predpisCJ) kteroukoliv z osob vyskytujldch se 
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 3.000,- Kc 
za kazdy opakovany pffpad. 

7. 	 V pffpade nedodrzenf stanoveneho termfnu k odstranenf vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy 
i zapocatY den prod len!. 

8. 	 V prfpade, ze bude zjisteno, ze stavebnf denfk, pffpadne projektova dokumentace 
a doklady potrebne k provadenf stavby die stavebnfho zakona, nejsou prfstupne kdykoliv 
v prCJbehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu 
ve vYsi 0,05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy zjisteny pffpad. 

9. 	 V pffpade, ze zhotovitel porusf kteroukoliv povinnost stanovenou v cl. XIV odst. 5, 6 teto 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 5.000,- Kc 
za kazdy zjisteny prfpad a kazdy den prodlen!. 

10. V pffpade, ze zhotovitel porusf jakoukoliv svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 8 teto 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 10.000,- Kc za kazdy 
zjisteny prfpad. 

11. V prfpade, ze zhotovitel porusf svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 11 teto smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pffpad. 

12. V pffpade, ze se zhotovitel opakovane Cza opakovane se pritom povazuje nejmene 
dvakri3t) nebude ffdit podklady nebo prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj. 
zejmena pokyny zadanymi pfsemne, napr. ve stavebnfm denfku), nebo objednateli 
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli 
smluvnf pokutu ve vYsi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pffpad. 

13. V pffpade, ze zavazek provest dno zanikne pred radnym ukoncenfm dna, nezanika narok 
na smluvnf pokutu, pokud vznikl drfvejsfm porusenfm povinnosti. Zanik zavazku pozdnfm 
splnenfm neznamena zanik naroku na smluvnf pokutu za prodlenf 5 plnenfm. 

14. Sjednane smluvnf pokuty zaplatf povinna strana nezavisle na zavinenf a na tom, 
zda a v jake vYsi vznikne druhe strane skoda. 

15. Smluvnf pokuty se nezapocftavajf na nahradu pffpadne vznikle skody. Nahradu skody Ize 
vymahat samostatne vedle smluvnf pokuty v pine vYsi. 

XVI. 

Zimik smlouvy 


1. 	 Smluvnf strany mohou ukoncit smluvnf vztah pfsemnou dohodou. 

2. 	 Smluvnf strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy v pffpade jejfho podstatneho 
porusenf druhou smluvnf stranou, pricemz podstatnym porusenfm smlouvy se rozumf 
zejmena: 

a) neprovedenf dna v dobe plnenf die cl. N odst. 1 teto smlouvy, 

b) nepredanf kopie pOjistne smlouvy na pozadovane pojistenf die teto smlouvy do 10 
dnCJ od nabytf ucinnosti smlouvy objednateli, 

c) neprevzetf staveniste zhotovitelem na vYzvu objednatele (s V'fjimkou prfpadCJ, kdy 
prevzetf bran! dCJvody na strane objednatele), 

d) nedodrzenf pokynCJ objednatele, pravnfch predpisCJ nebo technickych norem tYkajfdch 
se provadenf dfla, 

e) nedodrZenf smluvnfch ujednanf 0 zaruce za jakost, 

f) neuhrazenf ceny za dno objednatelem po druhe vYzve zhotovitele k uhrazenf dluzne 
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castky, pricemz druha vYzva nesmf nasledovat drive nez 30 dna po doruceni prvnf 
vYzvy, 

g) 	 nedodrzeni jakehokoliv smluvniho ujednanf die cl. X odst. 8 teto smlouvy. 

3. 	 Objednatel je dale opravnen od teto smlouvy odstoupit v techto prfpadech: 

a) dojde-li k neopravnenemu zastavenf pracl z rozhodnutf zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje pri provadeni dna zpusobem, kteri zjevne neodpovfda dohodnutemu 
rozsahu dna a sjednanemu termfnu predani dna, ci jeho casti objednateli; 

b) bylo-Ii prislusnym soudem rozhodnuto 0 tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu 
zakona c. 182/2006 Sb., 0 upadku a zpusobech jeho resenf (insolvencnf zakon), 
ve zneni pozdejsfch predpisa (a to bez ohledu na pravnf moc tohoto rozhodnut0; 

c) poda-Ii zhotovitel sam na sebe insolvencnf navrh. 

4. 	 Odstoupenim od smlouvy neni dotceno pravo opravnene smluvni strany na zaplacenf 
smluvnf pokuty ani na nahradu skody vznikle porusenim smlouvy. Odstoupenfm 
od smlouvy nenf dotcena smluvnf zaruka na vady, ktera se uplatnf v rozsahu stanovenem 
touto smlouvou na dosud provedenou cast dna. Odstoupenfm od smlouvy nenf dotcena 
odpovednost za vady, ktere existuji na doposud zhotovene casti dna ke dni odstoupenf. 

5. 	 Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem "bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho 
zakoniku rozumf "nejpozdeji do 14 dnu". 

XVII. 

Zaverecml ujednani 


1. 	 Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pfsemnych 
dodatku, ktere budou vzestupne cfslovany, vYslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy 
a podepsimy opravnenymi zastupci smluvnfch strano 

2. 	 Tato smlouva nabYva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem 
navrhu smlouvy dojde druM smluvnr strane, nestanovf-Ii zakon c. 340/2015 Sb., 
o zvlastnfch podmfnkach uCinnosti nekterich smluv, uverejnovani techto smluv 
a 0 registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve znenf pozdejSlch predpisu (dale jen 
"zakon 0 registru smluv"), jinak. V takovem prfpade nabYva smlouva ucinnosti dnem 
jejrho uverejneni v registru smluv. 

3. 	 Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnostf originalu, pricemz 
objednatel obdrZr dve a zhotovitel jedno vyhotovenf. 

4. 	 Zhotovitel nemtJze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynoucl 
z teto smlouvy tretf osobe. 

5. 	 Smluvni strany shodne prohlasujf, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze 
byla uzavrena po vzajemnem projednanr podle jejich prave a svobodne vale, urcite, 
vazne a srozumitelne, nikoliv v tfsni nebo za mlpadne nevYhodnych podmfnek, a ze se 
dohodly 0 celem jejrm obsahu, coz stvrzujf svYmi podpisy. 

6. 	 Smluvnr strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povin'nost uverejneni 
v registru smluv ve smyslu zakona 0 registru smluv, provede uverejnenr v souladu 
se zakonem objednatel. 

7. 	 Osobnf udaje obsazene v teto smlouve budou objednatelem zpracovavany pouze pro 
ucely plneni prav a povinnostf vyplYvajiclch z teto smlouvy; k jinym ucelum nebudou tyto 
osobni udaje objednatelem pouzity. Objednatel pri zpracovavanf osobnfch udajll dodrZuje 
platne pravnf predpisy. Podrobne informace 0 ochrane osobnfch udajll jsou uvedeny na 
oficialnfch webovYch strankach objednatele www.skolspec.cz. 
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8. Nedflnou soucastf smlouvy jsou tyto prllohy: 

Prlloha C. 1: PolozkovY rozpocet stavby 

V Ostrave dne 

l...... . ... ... . ... .. ............ ... .. .. ... 


za objednatele 
lng. Radovan Maresz 

SUednr Ikola prof. Zder'lka ~ejCka

Ostrava-Poruba 


prlspl!vkova organizace 

17. listopadu 112300 

708000STRAVA·PORUBA (7) 

Or/t?t v? 
V "'~~Es~~c';:v1ne 

~8.r. 

:?r. . i'ijna 643, 742 83 Alimkovice 
;'(; 0 : 04828381 : CZ04828381 

mob .: _ C ':":~ =:- :.::.- .. 

za zhotovitele 

Josef Baca 
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