
 S M L O U V A   O   D Í L O

v souladu s ust. § 2586 a násl. a přiměřeně aplikovaného ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v pl. znění, občanský zákoník,

(dále jen „Občanský zákoník“) 

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72 

IČ: 00064467

číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedeného u PPF, a.s.
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák - ředitel
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00  Praha 5 - Stodůlky
IČ: 069 43 187
obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808
zastoupená Ing. Petrem Vašinou, ředitelem, na základě plné moci

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedeného u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „VÝBĚR ZPRACOVATELE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ NA STAVBU PRO KNIHOVNU PETŘINY”, vznikl závazek uzavřít tuto smlouvu za níže uvedených podmínek. Jako výchozí podklad pro vypracování bude použita „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ (prosinec 2017, zhotovitel společnost „monom a ATELIER ZAVADIL“), dokladová část této DUR a vydané pravomocné Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 7.8.2018 s nabytím účinnosti dne 28.12.2018. Zhotovitel bere na vědomí, že autorská práva společností „monom works s.r.o.“ a „ATELIER ZAVADIL s.r.o.“ na architektonický návrh objektu Knihovna Petřiny zůstanou i po vypracování následujících stupňů PD nedotčena.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, že je schopen řádně provést dílo dle této smlouvy a že osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou bez dalšího oprávněny k podpisu této smlouvy.
1.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele zpracování projektových dokumentací a inženýrských činností do fází: projektové dokumentace pro stavbu nové knihovny Petřiny (včetně jejího napojení na inženýrské sítě a infrastrukturu), včetně kladného vodoprávního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu nové knihovny a ostatních dalších projektových dokumentací potřebných k realizaci stavby a souvisejících činností,  uvedených v  příloze č. 1 této smlouvy  pod písmeny A-I, na stávajících pozemcích parc. číslo 3477/173, 3477/206, KÚ Břevnov, Mahulenina 31, Praha 6 – Břevnov (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Článek II.

Cena díla a platební podmínky

2.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla podle podmínek této smlouvy bude činit 

3 750 000,- Kč bez DPH

   787 500,- Kč DPH dle aktuální výše 21%

4 537 500,- Kč s DPH

Tato cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. V celkové ceně je zahrnuto i hrazení správních poplatků u příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Smluvní strany se dohodly na zádržném z celkové ceny díla ve výši 5%. Zádržné bude uplatněno při každé dílčí fakturaci. Uvolnění zádržného v plné výši bude provedeno ze strany objednatele po kompletním dokončení výstavby objektu knihovny Petřiny, převzetí ze strany objednatele a kolaudaci.  
Autorský dozor (AD) projektanta prováděný nad rámec písm. f) tohoto článku smlouvy, případný technický dozor investora pro profese (Statika, PBŘ, Technická zařízení budov – ZTI, VZT, ÚT, Chlazení, Elektro silnoproudy, Elektro slaboproudy, MaR apod.) prováděný nad rámec předpokládaných výkonů dle této smlouvy bude fakturován v hodinové sazbě ve výši:
1000  Kč bez DPH / hod.
Z celkové částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění (fakturované částky musí odpovídat cenám jednotlivých částí díla uvedených v příloze č. 10 této smlouvy – Kalkulace ceny díla):
a) Fakturace ve výši 75% z ceny za provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A,B a I k termínu odevzdání Dokumentace pro stavební povolení a vodoprávní řízení. 

b) Fakturace ve výši 15% z ceny za provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A, B a I k termínu podání kompletní žádosti s přílohami na vydání stavebního povolení a vodoprávního povolení.
c) Fakturace ve výši 10% z ceny za provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A, B a I k termínu vydání pravomocného stavebního a vodoprávního povolení)
d) Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny (C-D) k termínu jejich řádného dokončení.
e) Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem E k termínu jejich řádného dokončení.
f) Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem F formou měsíčních plateb po dobu předpokládaného trvání stavby 18 měsíců, (předpoklad 2 x týdně jeden den, tj. 16 hodin týdně, celkem 64 hodin/měsíc). Před fakturací bude zaslán přehled vykonaných činností k odsouhlasení zástupci objednatele.
g) Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem G a H (u spolupráce po dokončení stavby je počítáno s 24 hodinami výkonů zhotovitele) k termínu jejich řádného dokončení.
2.2. Zhotovitel má právo na zaplacení dílčích cen díla dle předchozího odstavce tohoto článku po provedení a odsouhlasení dílčí části díla ze strany objednatele. Za tento den se považuje den, kdy je dílčí část díla dokončena, předána, provedena závěrečná kontrola objednatelem a byl vystaven souhlas objednatele.  Zhotovitel se zavazuje na cenu za provedenou dílčí část díla vystavit fakturu, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů vztahujících se k dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu a potvrzený souhlas objednatelem, nebo pracovní výkaz, který bude potvrzen objednatelem. Pokud faktura nebude mít všechny předepsané náležitosti nebo přílohy podle předchozích vět, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Přitom po dobu odstranění těchto vad neběží lhůta pro splatnost faktury. Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktur 21 dnů. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby z účtu objednatele.
Článek III.

Předání díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (body A + I, C, D) nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje dílčí části díla dokončit dle uvedeného časového harmonogramu. Na základě požadavku objednatele bude v rámci plnění díla zapracováno do harmonogramu zahájení prací na části ad C) přílohy č. 1 této smlouvy (Projektová dokumentace pro provedení stavby dle aktuálních požadavků) neprodleně po získání všech potřebných DOSS a SIS a podání žádosti o vydání stavebního povolení s kompletními přílohami.

Nastanou-li překážky v podobě spornosti majetkoprávních vztahů případně zhotovitelem při uzavření této smlouvy nepředpokládaných požadavků dotčených orgánů státní správy či správců inženýrských sítí a dotčených komunikací, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto překážky objektivně působit. V takovém případě se smluvní strany zavazují sepsat příslušný záznam vymezující min. druh či důvod této překážky a dobu jejího trvání.
3.2. Místem plnění díla je zejména sídlo zhotovitele, místo stavby, území hl. města Prahy pro inženýrskou činnost a místem předání díla je sídlo objednatele. V průběhu realizace projektové dokumentace bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně ke kontrole k připomínkám a písemnému odsouhlasení dílčí části projektové dokumentace v rozpracovanosti. Předkládána bude elektronická verze ve vyžádaném formátu objednatelem a u vybraných částí si může objednatel vyžádat i listinnou podobu. Zhotovitel předá objednateli nejdéle 15 pracovních dnů před stanoveným datem předání čistopisu dané části díla (týká se zejména kompletní projektové dokumentace) jeden výtisk a elektronickou podobu takové části v aktivním formátu (DWG, Textový editor) a formátu PDF k závěrečné kontrole. Objednatel předá zhotoviteli písemný seznam připomínek, popř. zjištěných vad a nedodělků předané části díla do 10 pracovních dnů ode dne předání takové části díla. Zhotovitel opraví připomínky, popř. zjištěné vady a nedodělky do čistopisu projektové dokumentace do 5 pracovních dnů od oznámení těchto vad a nedodělků. V případě, že se objednatel k předané části díla k závěrečné kontrole nevyjádří, považuje se předaná část díla za zkontrolovanou a zhotovitel je oprávněn k vydání čistopisů. Při předání díla v jednotlivých dílčích etapách (čistopis projektové dokumentace, výsledky inženýrské činnosti) bude oběma stranami potvrzen předávací protokol a objednatel vystaví písemný souhlas s předávanou částí díla. Zhotovitel odevzdá a vyhotoví projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení:
· 4x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu a vodoprávnímu povolení (DSP) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor), 1x originál a 1x vtištěné podobě dokladová část (vyjádření DOSS a SIS apod.) a stavební povolení v právní moci + data v elektronické podobě na CD (DWG) nosiči ve formátu PDF. + počet vyhotovení Projektové dokumentace v nezbytném rozsahu pro IČ související se získáním stavebního a vodoprávního povolení,

· 6x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor),

· 4x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor).
3.3 Práva a povinnosti založené touto smlouvou, zanikají bezvadným splněním díla. Mohou také zaniknout odstoupením některé smluvní strany od této smlouvy, a to z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo z důvodu závažného porušení povinností některé ze smluvních stran vyplývajících z této smlouvy.
Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo uvedené v čl. I. této smlouvy v dohodnutém termínu, řádně a bezvadně. Při provádění díla se zavazuje postupovat s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a zadávací dokumentace, dbát oprávněných zájmů objednatele a tyto chránit. 
4.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, a to na základě žádosti zhotovitele a v přiměřené lhůtě, která odpovídá zvyklostem při provádění díla obdobného charakteru. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, které se v rámci provádění díla dozví, jsou považovány za důvěrné a jejich poskytnutí, a to i neúmyslné, 3. osobám (vyjma informací poskytnutých poddodavatelům k řádnému provádění díla), je považováno za závažné porušení povinnosti dle této smlouvy zakládající nárok na smluvní pokutu a náhradu škody. 
4.3. Zhotovitel je povinen prováděné dílo ukončit a předat jej dokončené objednateli ve lhůtě stanovené v této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je povinen dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před termínem ukončení dohodnutým ve smlouvě, je-li k tomu zhotovitelem vyzván a jsou-li pro to oprávněné důvody. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud zhotovitel neodstraní zjištěné připomínky, popř. vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán předávací protokol dle článku III. této smlouvy.
4.4. Zhotovitel je povinen zejména dodržovat obecně závazné předpisy, které souvisí s provedením díla. Dále se zavazuje, že bude postupovat podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Objednatel neodpovídá v žádném případě za škody na životě, zdraví nebo majetku, které porušením této povinnosti vzniknou. 

4.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství a čase dle smlouvy, v kvalitě, která byla ujednána, s všeobecnou a odbornou pečlivostí poskytnutého díla. 

4.6. Zhotovitel odpovídá v plné míře, a to i vůči třetím osobám za dodržování všech obecně závazných předpisů, které bezprostředně souvisí s provedením díla.  
4.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v případě kontrolní činnosti orgánů veřejné správy podle obecně závazných předpisů, zejména zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet na pozici:

· vedoucího týmu: 

xxxxxxxxx 
· zástupce vedoucího týmu 
xxxxxxxxxxxx
Změna těchto osob podléhá schválení ze strany objednatele. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze za osoby stejně kvalifikované či více kvalifikované.
4.9. Smluvní strany prohlašují, že porušení povinností uvedených v čl. IV. této smlouvy se považuje za porušení podstatné. 
4.10. Zhotovitel je povinen umožnit účast pověřených osob objednatele na koordinačních dnech zpracování projektové dokumentace a na jednáních souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
4.11. Zhotovitel bude podávat objednateli průběžný písemný report (1x týdně) o stavu prací na projektových dokumentacích a stavu inženýrských činností.

4.12. V rámci zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude mít zhotovitel zřízeno elektronické uložiště dat, do kterého umožní objednateli přístup v úrovni nahlédnutí.
Článek V.

Odpovědnost za vady díla a škodu 
5.1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, a to tak, že dokončené dílo (jeho části) bylo zhotoveno dle platných podmínek, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

5.2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Není-li ujednáno, tak v kvalitě a rozsahu obvyklému. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
5.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále zodpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
5.4. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 60 měsíců (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

5.5. Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ní zhotovitel, jen pokud vadu způsobil porušením své povinnosti. Zhotovitel taktéž neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5.6. Pokud reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol) a pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a neprodleně tyto odstranit, a to na své náklady.  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem.
5.7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději ve lhůtě dle odst. 5.6 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, nebo prostřednictvím třetích osob, a to a náklady zhotovitele.
Článek VI.

Smluvní pokuty
6.1. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla (nebo jeho dílčí části) dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

6.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den trvání prodlení.
6.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla (jeho části), zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu, nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady. 

6.4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, respektive újmy tím objednateli způsobené; § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
Článek VII.

Doručování, komunikace
7.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou nebo datovou schránkou.

7.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

1) při doručování osobně:

· dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

· dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

· dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

· dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku VII. odst. 3, písm. a) nebo b) této smlouvy.
2) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:

· dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

· dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle bodu VII.3., písm. a) nebo b) této smlouvy.

7.3. Ke dni podpisu této smlouvy je:

a)         
adresou pro doručování objednateli:

Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1, 

b)        
adresou pro doručování zhotoviteli:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
7.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předají druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami.
7.5. Komunikace pověřených zástupců objednatele a zhotovitele bude probíhat písemnou formou doporučenou korespondencí pomocí České pošty, datovou stránkou, pomocí e-mailové komunikace a telefonem. 
Článek VIII.

Odsoupení od smlouvy

8.1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných, nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.

8.2. Poruší-li jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného dokladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
8.2.1. Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní.
8.2.2. Jestliže zhotovitel provede dílo, nebo jeho část nekvalitně a neodstranil-li jeho vady ve lhůtě 30 dnů od nahlášení vady.

8.2.3. Jestliže práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky, nebo které jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, nejsou ani ve vzájemně dohodnuté lhůtě nahrazeny bezvadným plněním.

8.2.4. Jestliže bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.
8.2.5. Jestliže objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebou součinnost ani v přiměřené lhůtě po písemném upozornění ze strany zhotovitele.

8.2.6. Jestliže je objednatel v prodlení s uhrazením i jen části ceny díla delším než 30 dnů.
8.3. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouvy zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
8.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotovenou část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
Článek IX.

Ostatní ujednání
9.1. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel držitelem licence k užití díla dle této smlouvy k účelům vyplývajícím z jeho povahy a z této smlouvy, zejména tedy k prezentaci na veřejnosti a jako podklad pro jakékoli další úkony jiných osob směřující k realizaci záměrů obsažených v díle této smlouvy, zejména tedy jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace pro případné opravy, úpravy, rekonstrukce nebo odstranění staveb, pro které bude dokumentace dle této smlouvy použita. Odměna za poskytnutí této licence je již v plné výši zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel jako autor není oprávněn dílo užít či poskytnout licenci jinému bez souhlasu objednatele. 
9.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při provádění díla (tzv. Profesní odpovědnost) s pojistným plněním min. ve výši 15.000.000,-Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole její platnosti nejpozději do 7 dnům od doručení výzvy objednatele.
9.3. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění díla dle této smlouvy.
9.4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
9.5. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich předání.
9.6. V případě, že se v průběhu získávání stanovisek spojených s vyřízením vodoprávního a stavebního povolení vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré dobré vůle předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

9.7. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli v případě, že by jakákoliv činnost na základě této smlouvy byla považována za výsledek duševní činnosti, v neomezeném rozsahu výhradní licenci k výkonu práv duševního vlastnictví, kdy tato případná licence je již zohledněna v ceně díla podle čl. II této smlouvy.   

Článek X.
Závěrečná ustanovení

10.1. Všechna dřívější ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi smluvními stranami, která se týkají předmětu této smlouvy a nejsou v ní obsažena, se stávají jejím podpisem neplatnými.
10.2. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se právní vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
10.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými opravněnými zástupci smluvních stran, jinak jsou takové změny neplatné.
10.4. Pokud by kterékoliv ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují tato neplatná ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu takovým ustanovením, které bude platné a bude nejbližší původnímu záměru smluvních stran.

10.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu.  Objednatel obdrží jeden podepsaný výtisk a zhotovitel jeden podepsaný výtisk. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,  pokud tato smlouva nestanoví jinak. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
10.6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele a v registru smluv.
10.7. Nedílnou součástí smlouvy je:
· Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
· Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram předmětu plnění nabídky body A) – I) z přílohy č. 1 této smlouvy 
· Příloha č. 3 – „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ (prosinec 2017, zhotovitel společnost „monom a ATELIER ZAVADIL“) – samostatná příloha nespojená se smlouvou
· Příloha č. 4 – Dokladová část k dokumentaci pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby použitá jako příloha k žádosti o vydání  rozhodnutí o umístění stavby – samostatná příloha nespojená se smlouvou
· Příloha č. 5 – Vydané rozhodnutí o umístění stavby ze dne 7.8.2018 – samostatná příloha nespojená se smlouvou
· Příloha č. 6 – Předávací protokol a souhlas objednatele
· Příloha č. 7 – „Dokumentace bouracích prací pro objekt stávající knihovny” (leden 2017 – zhotovitel společnost „ATELIER ZAVADIL”) – samostatná příloha nespojená se smlouvou

· Příloha č. 8 – Vydané rozhodnutí odstranění stavby ze dne 19.6.2017 a rozhodnutí, stanoviska a vyjádření příslušných orgánů státní správy, správců inženýrských sítí apod., která byla přílohou žádosti o odstranění stavby – samostatná příloha nespojená se smlouvou

· Příloha č. 9 – Seznam předpokládaných podddodavatelů zhotovitele 
· Příloha č. 10 – Kalkulace ceny díla 
10.8. Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy před jeho podpisem prostudovaly, že mu rozumí, nemají proti němu námitky ani návrhy na jeho změnu nebo doplnění. Dále prohlašují, že ustanovení této smlouvy obsahují projev jejich vážné, svobodné a určité vůle. Také prohlašují, že při jejím uzavírání nebylo vůči druhé smluvní straně zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení, lehkomyslnosti a majetkové hodnoty plnění z této smlouvy nejsou vzájemně v hrubém nepoměru. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze dne ............................


V Praze dne 25.6.2015
Objednatel:





Zhotovitel:

	__________________________

Městská knihovna v Praze

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel
	__________________________

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Ing. Petr Vašina - ředitel


Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektových dokumentací pro stavbu nové knihovny Petřiny na stávajících pozemcích parc. číslo 3477/173, 3477/206, KÚ Břevnov, Mahulenina 31, Praha 6 – Břevnov, v níže uvedeném rozsahu. 

Popis předmětu plnění veřejné zakázky:

A)
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a vodoprávní řízení

B)
Inženýrská činnost a obstarání stavebního a vodoprávního povolení

C)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

D)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

E)
Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F)
Výkon autorského dozoru (AD)

G)
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ

H)
Spolupráce po dokončení stavby

I)
Zvláštní výkony realizované při zhotovení části A) a B)

adA) Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a vodoprávní řízení (DSP) dle aktuálních požadavků (příloha č.5, aktualizované vyhl. o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Součástí výše uvedené dokumentace bude vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek. Součástí výše uvedené dokumentace bude také zpracování projektu organizace výstavby (POV).

Jako výchozí podklad pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude požita „Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ (prosinec 2017, zhotovitel společnost „monom a ATELIER ZAVADIL“), dokladová část této DUR a vydané pravomocné Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 7.8.2018

adI) Zvláštní výkony

Součástí předmětu plnění jsou veškeré nezbytně nutné související dokumentace a IČ, studie, průzkumy, geodetická zaměření a ostatní činnosti pro bezchybné provedení předmětu plnění. Jedná se např. o: Studii funkčního využití, jejímž výstupem bude rovněž Studie interiéru jednotlivých prostor objektu ve vazbě na stavební program objednatele, která bude předcházet vyhotovení projektové dokumentace, přeložky teplovodního zařízení, vodovodního řadu, VO, rušení a zřizování přípojek na IS, studie denního osvětlení, hlukové studie, geologický a hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, radonový průzkum, PENB apod.   
adB) Inženýrská činnost a obstarání stavebního a vodoprávního povolení

Výkon inženýrské činnosti bude prováděn v souladu s požadavky objednatele, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správců inženýrských sítí v rozsahu nutném pro získání kladného pravomocného stavebního povolení. 

V rámci výkonu inženýrské činnosti bude objednatel vyžadovat zejména:

· Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a organizací a správců sítí potřebných pro vydání vodoprávního a stavebního povolení, zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení, zajištění potřebných dokladů pro stavební řízení. 

· Obstarání vydání stavebního povolení a zpracování náležitostí návrhu na vydání vodoprávního a stavebního povolení.

· Zpracování žádosti o vydání vodoprávního a stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad

· Účast při jednáních v rámci vodoprávního a stavebního řízení

· Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí vyplývajících ze zpracované DSP a vodoprávní řízení

· Zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podaných žádostí

· Předání vodoprávního a stavebního povolení s nabytím právní moci 

adC) Projektová dokumentace pro provedení stavby dle aktuálních požadavků (příloha č. 6, aktualizované vyhl. o dokumentaci staveb č 499/2006 Sb.) 

Při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude zhotovitel vycházet z objednatelem odsouhlaseného řešení v projektu pro Stavební povolení (DSP) a z rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a SIS vydaných v rámci získání stavebního povolení. Zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje a zkoordinuje veškeré vazby instalací a provozu, které budou specifikovány požadavky podrobného projektu interiéru (projekt interiéru bude zpracován samostatně a není předmětem plnění).  

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby objednatel požaduje také zpracování následujících projekčních výkonů:

· Koordinační výkresy profesí

· Vytyčovací výkresy

· Podrobné výkresy atypických výrobků

· V konstrukční části podrobné výkresy výztuže 

· Návrh provozního řádu

adD) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle aktuálních požadavků (vyhláška č. 169/2016 Sb.)

Při zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude zhotovitel vycházet z objednatelem odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby. 
V rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele objednatel požaduje také zpracování následujících projekčních výkonů:

· technické podmínky

· specifikace k ocenění

· výkaz výměr

· kontrolní rozpočet 

Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele bude v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle jeho platných prováděcích vyhlášek, a to zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb. a toho času platných právních předpisů.

adE) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

Součinnost se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v potřebném rozsahu a lhůtách součinnost při poskytování dodatečných informací pro uchazeče o realizaci veřejné zakázky. 

adF) Výkon autorského dozoru

Účast GP na vybraných kontrolních dnech stavby (po dobu předpokládaného trvání stavby 18 měsíců - předpoklad 2 x týdně jeden den, tj. 16 hodin týdně, celkem 64 hodin/měsíc) a operativní účast na vyžádání objednatele se zhotovitelem stavby.  

adG) Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ

Dokumentace bude provedena v souladu s přílohou č.7, vyhl. č. 499/2006 Sb. A v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu.

adH) Spolupráce po dokončení stavby

Spolupráce se zadavatelem na vyžádání po dokončení stavby (přejímky stavby, vady nedodělky, reklamace, komunikace s dotčenými orgány státní správy) v předpokládaném rozsahu 24 hodin. 


Technické podmínky jsou vymezeny: „Dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ (prosinec 2017, zhotovitel společnost „monom a ATELIER ZAVADIL“) – příloha č.4 ZD; vydané rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 7.8.2018 a rozhodnutí, stanoviska a vyjádření příslušných orgánů státní správy, správců inženýrských sítí apod. která byla přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí – příloha č.5 ZD. Další technické podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 3 ZD).   

Zadavatel požaduje, aby účastníci ve své nabídce předložili podrobný harmonogram realizovaných činností (body A-I) zpracovaný v kalendářních dnech. V harmonogramu účastníci zohlední zákonné správní lhůty. Zpracovatel projektové dokumentace bude respektovat veškeré aktuální požadavky pro výstavbu (např. zákon 406/2000).  

Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram
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Příloha č. 9 – Seznam předpokládaných poddodavatelů zhotovitele
Dodavatel: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00  Praha 5 - Stodůlky
IČO: 069 43 187
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Petr Vašina, ředitel společnosti

Seznam předpokládaných poddodavatelů

Poddodavatel č. 1 - SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.


IČO: 





35833891

Sídlo:





Prievozská 4D, 821 09  Bratislava, Slovenská republika



Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: 
Ing. arch. Roman Talaš, jednatel

Kontaktní osoba:



xxxxxxxxxxxxxxx




Tel.:





xxxxxxxxxxxxxxxx





E-mail:





xxxxxxxxxxxxxxxx
Část plnění, kterou bude poddodavatel 

zajišťovat pro dodavatele: 


spolupráce na architektonicko-stavební části projektu

Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky (v %): 
10%

Poddodavatel prokazuje všechny 3 reference – jako sesterská společnost Dodavatele byla nositelem zakázky, na nichž Dodavatel následně spolupracoval. 

Poddodavatel č. 2 - HC Logic, s.r.o.
IČO: 





29391318

Sídlo:





Sokola Tůmy 743/16, 709 00  Ostrava  
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:
Ing. Petr Havlena, jednatel
Kontaktní osoba:



xxxxxxxxxxxxx




Tel.:





xxxxxxxxxxxx





E-mail:





xxxxxxxxxxxxxxx
Část plnění, kterou bude poddodavatel 

zajišťovat pro dodavatele: 


kompletní projekt profesí

Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky (v %): 
30%

Poddodavatel neprokazuje žádnou kvalifikaci. 

Příloha č. 10 smlouvy o dílo – Kalkulace ceny díla

	Části předmětu plnění
	Předpokládaný počet jednotek 
po dobu provádění díla
	Cena v Kč

bez DPH
	Výše DPH 21 %
	Cena v KČ včetně DPH
	Fakturovaná částka v % z celkové ceny díla

	1. Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a vodoprávní řízení 
	
	    937 500,00    
	 196 875,00    
	 1 134 375,00    
	 
30
 

	2. Inženýrská činnost a obstarání stavebního a vodoprávního povolení
	
	    150 000,00    
	   31 500,00    
	    181 500,00    
	

	3. Zvláštní výkony
	
	      37 500,00    
	     7 875,00    
	      45 375,00    
	

	4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
	
	 1 312 500,00    
	 275 625,00    
	 1 588 125,00    
	35

	5. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)
	
	    375 000,00    
	   78 750,00    
	    453 750,00    
	10

	6. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
	
	      75 000,00    
	   15 750,00    
	      90 750,00    
	2

	7. Výkon autorského dozoru (dodavatel vyplní cenu za celkový počet předpokládaných hodin uvedených v následujícím poli)
	1152 hod.
	    750 000,00    
	 157 500,00    
	    907 500,00    
	20

	8. Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu požadavku SÚ
	
	      75 000,00    
	   15 750,00    
	      90 750,00    
	3

	9. Spolupráce po dokončení stavby 
	
	      37 500,00    
	     7 875,00    
	      45 375,00    
	

	10. Celková cena díla pro účely fakturace
	
	 3 750 000,00    
	 787 500,00    
	 4 537 500,00    
	100

	11a. Nepředvídané služby vedoucího týmu či zástupce vedoucího týmu nad rámec předpokládaných výkonů (dodavatel vyplní cenu za celkový počet předpokláda-ných hodin uvedených v následujícím poli)
	100 hod.
	    100 000,00    
	   21 000,00    
	    121 000,00    
	-

	Celková cena díla pro účely hodnocení
	
	 3 850 000,00    
	 808 500,00    
	 4 658 500,00    
	-
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