

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1.ZŠ Amálská 2511

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Amálská 2511

ELNET system, s.r.o.

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

ELNET system, s.r.o.

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

Martin Frühauf

Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci

Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace

Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26140322

CZ26140322

71110852

CZ6803202153

Náklady z rozpočtu				583 613,00
Ostatní náklady				11 000,00
Cena bez DPH				594 613,00
DPH základní	21,00%	ze	583 613,00	122 558,73
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				717 171,73
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1.ZŠ Amálská 2511

Místo: Amálská 2511

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	583 613,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	52 464,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	52 464,00
M - Práce a dodávky M	508 054,00
21-M - Elektromontáže	123 894,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	384 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 275,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 525,00
2) Ostatní náklady	11 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	594 613,00

ROZPOČET

Stavba: 1.ZŠ Amálská 2511

Místo: Amálská 2511Datum:

Objednatel: ELNET system, s.r.o.Projektant: Martin Frühauf

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

583 613,00

HSV - Práce a dodávky HSV2 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání2 820,00

1	K			m	15,000	188,00	2 820,00
---	---	--	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV52 464,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd52 464,00

2	K			m	200,000	65,00	13 000,00
3	M			m	200,000	35,00	7 000,00

doplnění stávajících kabelových tras

4	M			kus	400,000	22,00	8 800,00
5	M			kus	250,000	2,00	500,00
6	K			kus	5,000	290,00	1 450,00
7	M			KS	5,000	232,00	1 160,00
8	K			kus	3,000	160,00	480,00
9	M			KS	3,000	24,00	72,00
10	K			m	170,000	38,00	6 460,00
11	M			m	170,000	13,00	2 210,00

12	K			m	175,000	38,00	6 650,00
13	M			m	175,000	10,00	1 750,00

14	K			kus	3,000	210,00	630,00
15	M			kus	3,000	384,00	1 152,00

16	K			kus	1,000	50,00	50,00
17	M			KS	1,000	1 100,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

508 054,00

21-M - Elektromontáže

123 894,00

18	K			hod	48,000	500,00	24 000,00
19	M			kus	3,000	24 750,00	74 250,00

20	M			KS	3,000	5 140,00	15 420,00
----	---	--	--	----	-------	----------	-----------

21	M			KS	3,000	1 450,00	4 350,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

22	K			hod	3,000	500,00	1 500,00
23	M			kus	3,000	1 458,00	4 374,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV

384 160,00

24	K			m	750,000	32,00	24 000,00
25	M			M	750,000	10,50	7 875,00

26	K			kus	1,000	300,00	300,00
27	M			KS	1,000	3 915,00	3 915,00

28	M			KS	1,000	406,00	406,00
----	---	--	--	----	-------	--------	--------

29	K			kus	1,000	650,00	650,00
30	M			KS	1,000	9 985,00	9 985,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

31	K			kus	3,000	1 200,00	3 600,00
32	M			KS	2,000	19 812,00	39 624,00

33	M			KS	1,000	4 234,00	4 234,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

34	M			KS	1,000	1 147,00	1 147,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

35	M			hod	1,000	660,00	660,00
----	---	--	--	-----	-------	--------	--------

36	K			kus	3,000	300,00	900,00
37	M			KS	3,000	678,00	2 034,00

38	M			KS	3,000	106,00	318,00
----	---	--	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K			kus	1,000	4 500,00	4 500,00
40	M			KS	1,000	35 000,00	35 000,00
41	M			KS	1,000	750,00	750,00
42	M			hod	3,000	1 350,00	4 050,00
43	K			kus	3,000	2 500,00	7 500,00
44	M			KS	1,000	3 140,00	3 140,00
45	M			KS	1,000	13 390,00	13 390,00
46	M			KS	1,000	995,00	995,00
47	M			KS	1,000	360,00	360,00
48	M			KS	2,000	310,00	620,00
49	M			KS	1,000	640,00	640,00
50	M			KS	1,000	250,00	250,00
51	M			kus	16,000	30,00	480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K			hod	9,000	900,00	8 100,00
53	M			kus	3,000	1 500,00	4 500,00
54	K			hod	18,000	900,00	16 200,00
55	M			kus	3,000	1 500,00	4 500,00
56	K			hod	24,000	900,00	21 600,00
57	M			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
58	K			hod	8,000	1 500,00	12 000,00
59	M			kus	4,000	5 100,00	20 400,00
60	M			kus	4,000	930,00	3 720,00
61	K			ks	3,000	900,00	2 700,00
62	M			kus	3,000	1 274,00	3 822,00
63	K			kus	44,000	70,00	3 080,00
64	M			kus	22,000	46,00	1 012,00
65	K			kus	13,000	110,00	1 430,00
66	M			ks	1,000	1 410,00	1 410,00
67	M			KS	3,000	154,00	462,00
68	M			KS	13,000	37,00	481,00
69	K			kus	13,000	150,00	1 950,00
70	K			kus	4,000	850,00	3 400,00
71	M			KS	4,000	3 790,00	15 160,00
72	M			KS	4,000	520,00	2 080,00
73	K			kus	5,000	600,00	3 000,00
74	M			KS	5,000	9 330,00	46 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M			hod	5,000	900,00	4 500,00
76	K			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
77	M			KS	4,000	2 430,00	9 720,00
78	M			KS	4,000	350,00	1 400,00
79	M			KS	4,000	540,00	2 160,00
80	K			kus	1,000	500,00	500,00
81	M			KS	1,000	3 850,00	3 850,00
82	K			kus	1,000	500,00	500,00
83	M			kus	1,000	550,00	550,00
VRN							20 275,00
V							4 800,00
84	K			kus	1,000	4 800,00	4 800,00
V							9 950,00
85	K			kus	1,000	5 800,00	5 800,00
86	K			hod	3,000	550,00	1 650,00
87	K			kus	1,000	2 500,00	2 500,00
V							5 525,00
88	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
89	M			kus	50,000	30,00	1 500,00
90	M			kus	50,000	40,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 5.ZŠ Moskevská 2929

JKSO:
Místo: Moskevská 2929

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 kladno 7

IČ: 26140322
DIČ: CZ26140322

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Frühauf

IČ: 71110852
DIČ: CZ6803202153

Poznámka:
Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku
nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci
Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich
skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace
Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				965 765,00
Ostatní náklady				10 600,00
Cena bez DPH				976 365,00
DPH základní	21,00%	ze	965 765,00	202 810,65
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 179 175,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 5.ZŠ Moskevská 2929

Místo: Moskevská 2929

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	965 765,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	78 084,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	78 084,00
M - Práce a dodávky M	853 986,00
21-M - Elektromontáže	165 192,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	671 244,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 875,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 950,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 125,00
2) Ostatní náklady	10 600,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	976 365,00

ROZPOČET

Stavba: 5.ZŠ Moskevská 2929

Místo: Moskevská 2929

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Frühauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

965 765,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 820,00

1	K	m	15,000	188,00	2 820,00
---	---	---	--------	--------	----------

PSV

78 084,00

7

78 084,00

2	K	m	300,000	65,00	19 500,00
3	M	kus	300,000	48,00	14 400,00


4	M	kus	375,000	18,00	6 750,00
5	K	m	70,000	100,00	7 000,00
6	M	M	70,000	124,00	8 680,00
7	M	KS	56,000	14,50	812,00
8	M	KS	35,000	67,00	2 345,00
9	M	KS	70,000	14,00	980,00
10	K	kus	5,000	290,00	1 450,00
11	M	KS	5,000	232,00	1 160,00
12	K	kus	4,000	160,00	640,00
13	M	KS	4,000	24,00	96,00
14	K	m	55,000	38,00	2 090,00
15	M	m	55,000	13,00	715,00

16	K	m	155,000	38,00	5 890,00
17	M	m	155,000	10,00	1 550,00

18	K		kus	4,000	210,00	840,00
19	M		kus	4,000	384,00	1 536,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	7		kus	1,000	50,00	50,00
21	M	2		KS	1,000	1 100,00	1 100,00
22	M	5		kus	250,000	2,00	500,00
M -							853 986,00
21							165 192,00
23	K	2		hod	64,000	500,00	32 000,00
24	M	2		kus	4,000	24 750,00	99 000,00
25	M	2		KS	4,000	5 140,00	20 560,00
26	M	2		KS	4,000	1 450,00	5 800,00
27	M	5		kus	4,000	1 458,00	5 832,00
28	K	2		hod	4,000	500,00	2 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV							671 244,00
29	K			kus	65,000	93,00	6 045,00
30	K			m	65,000	93,00	6 045,00
31	K			m	130,000	35,00	4 550,00
32	M			m	130,000	12,00	1 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



33	K	2		m	1 200,000	32,00	38 400,00
34	M	1		M	1 200,000	10,50	12 600,00


35	K	2		kus	4,000	300,00	1 200,00
36	M	1		KS	4,000	3 915,00	15 660,00

37	M	1		KS	4,000	406,00	1 624,00
----	---	---	--	----	-------	--------	----------

38	K	2		kus	4,000	650,00	2 600,00
39	M	1		KS	4,000	9 985,00	39 940,00

40	K	2		kus	4,000	1 200,00	4 800,00
41	M	1		KS	3,000	19 812,00	59 436,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



42	M	1		KS	1,000	19 942,00	19 942,00
----	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

43	M	1		KS	4,000	1 229,00	4 916,00
----	---	---	--	----	-------	----------	----------

44	M	1		hod	4,000	660,00	2 640,00
----	---	---	--	-----	-------	--------	----------

45	K	2		kus	4,000	300,00	1 200,00
46	M	1		KS	4,000	678,00	2 712,00

47	M	1		KS	4,000	106,00	424,00
----	---	---	--	----	-------	--------	--------

48	M	1		KS	2,000	35 000,00	70 000,00
----	---	---	--	----	-------	-----------	-----------

49	M	1		KS	3,000	750,00	2 250,00
----	---	---	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M			hod	4,000	1 350,00	5 400,00
51	K			kus	5,000	2 500,00	12 500,00
52	M			KS	2,000	3 140,00	6 280,00
53	M			KS	2,000	13 390,00	26 780,00
54	M			KS	1,000	995,00	995,00
55	M			KS	1,000	360,00	360,00
56	M			KS	2,000	310,00	620,00
57	M			KS	1,000	640,00	640,00
58	M			KS	1,000	250,00	250,00
59	M			kus	16,000	30,00	480,00
60	K			hod	12,000	900,00	10 800,00
61	M			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
62	K			hod	24,000	900,00	21 600,00
63	M			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
64	K			hod	35,000	900,00	31 500,00
65	M			kus	7,000	1 500,00	10 500,00
66	K			hod	12,000	1 500,00	18 000,00
67	M			kus	7,000	5 100,00	35 700,00
68	M			kus	7,000	930,00	6 510,00
69	K			ks	4,000	900,00	3 600,00
70	M			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
71	K			kus	44,000	70,00	3 080,00
72	M			kus	22,000	46,00	1 012,00
73	K			kus	20,000	110,00	2 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M			ks	2,000	1 410,00	2 820,00
75	M			KS	15,000	154,00	2 310,00
76	M			KS	29,000	37,00	1 073,00
77	K			kus	15,000	150,00	2 250,00
78	K			kus	7,000	850,00	5 950,00
79	M			KS	7,000	3 790,00	26 530,00
80	M			KS	7,000	520,00	3 640,00
81	K			kus	8,000	600,00	4 800,00
82	M			KS	8,000	9 330,00	74 640,00
83	M			hod	8,000	900,00	7 200,00
84	K			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
85	M			KS	4,000	2 430,00	9 720,00
86	M			KS	4,000	350,00	1 400,00
87	M			KS	4,000	540,00	2 160,00
88	K			kus	1,000	500,00	500,00
89	M			KS	1,000	3 850,00	3 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

90	K			kus	1,000	500,00	500,00
91	M			kus	1,000	550,00	550,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 550,00

92	K			m	65,000	220,00	14 300,00
93	K			m	65,000	50,00	3 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 875,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 800,00

94	K			kus	1,000	7 800,00	7 800,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost 13 950,00

95				kus	1,000	8 800,00	8 800,00
96				hod	3,000	550,00	1 650,00
97				kus	1,000	3 500,00	3 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 9 125,00

98	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
99	M			kus	8,000	450,00	3 600,00
100	M			kus	50,000	30,00	1 500,00
101	M			kus	50,000	40,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 6.ZŠ Doberská 324 a 325

JKSO:
Místo: Doberská 324 a 325

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

IČ: 26140322
DIČ: CZ26140322

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Frühauf

IČ: 71110852
DIČ: CZ6803202153

Poznámka:
Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci
Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace
Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				838 025,00
Ostatní náklady				5 000,00
Cena bez DPH				843 025,00
DPH základní	21,00%	ze	838 025,00	175 985,25
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 019 010,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 6.ZŠ Doberská 324 a 325

Místo: Doberská 324 a 325

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	838 025,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 950,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	36 950,00
M - Práce a dodávky M	774 580,00
21-M - Elektromontáže	121 494,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	627 886,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 675,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 150,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 525,00
2) Ostatní náklady	5 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	843 025,00

ROZPOČET

Stavba: 6.ZŠ Doberská 324 a 325

Místo: Doberská 324 a 325 Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ELNET system, s.r.o. Zpracovatel: Martin Frühauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 838 025,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 820,00

1	K			m	15,000	188,00	2 820,00
---	---	--	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 36 950,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd 36 950,00

2	K			m	160,000	65,00	10 400,00
3	M			kus	160,000	35,00	5 600,00
4	M			kus	100,000	22,00	2 200,00
5	K			kus	4,000	290,00	1 160,00
6	M			KS	4,000	232,00	928,00
7	K			kus	10,000	160,00	1 600,00
8	M			KS	10,000	24,00	240,00
9	K			m	50,000	38,00	1 900,00
10	M			m	50,000	13,00	650,00
11	K			m	140,000	38,00	5 320,00
12	M			m	140,000	10,00	1 400,00
13	K			kus	3,000	210,00	630,00
14	M			kus	3,000	384,00	1 152,00
15	K			kus	3,000	50,00	150,00
16	M			KS	3,000	1 100,00	3 300,00
17	M			kus	160,000	2,00	320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

774 580,00

21-M - Elektromontáže

121 494,00

18	K		hod	48,000	450,00	21 600,00
19	M		kus	3,000	24 750,00	74 250,00

20	M		KS	3,000	5 140,00	15 420,00
----	---	--	----	-------	----------	-----------

21	M		KS	3,000	1 450,00	4 350,00
----	---	--	----	-------	----------	----------

22	K		hod	3,000	500,00	1 500,00
23	M		kus	3,000	1 458,00	4 374,00

2

627 886,00

24	K		m	50,000	60,00	3 000,00
25	M		M	50,000	11,50	575,00

26	M		M	50,000	22,00	1 100,00
27	M		KS	2,000	80,00	160,00
28	M		KS	2,000	50,00	100,00
29	M		KS	2,000	40,00	80,00
30	K		m	600,000	32,00	19 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
31	M			M	600,000	10,50	6 300,00		
32	K			kus	3,000	300,00	900,00		
33	M			KS	3,000	3 915,00	11 745,00		
34	M			KS	3,000	406,00	1 218,00		
35	K			kus	3,000	650,00	1 950,00		
36	M			KS	3,000	9 985,00	29 955,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

40	M	11		KS	3,000	1 229,00	3 687,00
41	M	11		hod	3,000	660,00	1 980,00
42	K	22		kus	3,000	300,00	900,00
43	M	13		KS	3,000	678,00	2 034,00
44	M	13		KS	3,000	106,00	318,00
45	K	22		kus	3,000	4 000,00	12 000,00
46	M	10		KS	3,000	33 000,00	99 000,00
47	M	10		KS	6,000	750,00	4 500,00
48	M	10		hod	6,000	1 350,00	8 100,00
49	K	22		kus	9,000	2 000,00	18 000,00
50	M	10		KS	3,000	3 140,00	9 420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M			KS	25,000	37,00	925,00
75	K			kus	7,000	150,00	1 050,00
76	K			kus	6,000	850,00	5 100,00
77	M			KS	6,000	3 790,00	22 740,00
78	M			KS	6,000	520,00	3 120,00
79	K			kus	7,000	600,00	4 200,00
80	M			KS	7,000	9 330,00	65 310,00
81	M			hod	7,000	900,00	6 300,00
82	K			kus	3,000	1 500,00	4 500,00
83	M			KS	3,000	2 430,00	7 290,00
84	M			KS	3,000	350,00	1 050,00
85	M			KS	3,000	540,00	1 620,00
86	K			kus	1,000	500,00	500,00
87	M			KS	1,000	3 850,00	3 850,00
88	M			KS	2,000	1 920,00	3 840,00
89	K			kus	1,000	500,00	500,00
90	M			kus	1,000	550,00	550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

25 200,00

91	K			m	100,000	200,00	20 000,00
92	K			m	100,000	40,00	4 000,00
93	M			t	3,000	400,00	1 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 675,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

94	K			kus	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

12 150,00

95	K			kus	1,000	7 000,00	7 000,00
96	K			hod	3,000	550,00	1 650,00
97	K			kus	1,000	3 500,00	3 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 525,00

98	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
99	M			kus	50,000	30,00	1 500,00

100	M			kus	50,000	40,00	2 000,00
-----	---	--	--	-----	--------	-------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 18. MŠ J. Hory 1340-1801

JKSO: J. Hory 1340-1801

Objednatel:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

Projektant:

Zpracovatel: Martin Frühauf

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 26140322
DIČ: CZ26140322

IČ:
DIČ:

IČ: 71110852
DIČ: CZ6803202153

Poznámka:
Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci
Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace
Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				912 305,00
Ostatní náklady				13 500,00
Cena bez DPH				925 805,00
DPH základní	21,00%	ze	912 305,00	191 584,05
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 117 389,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 18. MŠ J. Hory 1340-1801

Místo: J. Hory 1340-1801

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	912 305,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 970,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	39 970,00
M - Práce a dodávky M	837 840,00
21-M - Elektromontáže	165 192,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	672 648,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 675,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 525,00
2) Ostatní náklady	13 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	925 805,00

ROZPOČET

Stavba: 18. MŠ J. Hory 1340-1801

Místo: J. Hory 1340-1801Datum:

Objednatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel: Martin Frühauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

912 305,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 820,00

1	K		hod	10,000	500,00	5 000,00
2	K		m	15,000	188,00	2 820,00

PSV - Práce a dodávky PSV


39 970,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

39 970,00

3	K		m	210,000	65,00	13 650,00
4	M		kus	210,000	35,00	7 350,00
5	M		kus	50,000	22,00	1 100,00
6	K		kus	5,000	290,00	1 450,00
7	M		KS	5,000	232,00	1 160,00
8	K		kus	11,000	160,00	1 760,00
9	M		KS	11,000	24,00	264,00
10	K		m	50,000	38,00	1 900,00
11	M		m	50,000	13,00	650,00
12	K		m	140,000	38,00	5 320,00
13	M		m	140,000	10,00	1 400,00
14	K		kus	4,000	210,00	840,00
15	M		kus	4,000	384,00	1 536,00
16	K		kus	1,000	50,00	50,00
17	M		KS	1,000	1 100,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



32	K	2		kus	4,000	1 200,00	4 800,00
33	M	1		KS	4,000	19 942,00	79 768,00

34	M	1		KS	4,000	1 229,00	4 916,00
----	---	---	--	----	-------	----------	----------

35	M	1		hod	8,000	660,00	5 280,00
----	---	---	--	-----	-------	--------	----------

36	K	2		kus	4,000	300,00	1 200,00
37	M	1		KS	4,000	678,00	2 712,00

38	M	1		KS	4,000	106,00	424,00
----	---	---	--	----	-------	--------	--------

39	K	2		kus	2,000	4 500,00	9 000,00
40	M	1		KS	2,000	35 000,00	70 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	7		KS	2,000	750,00	1 500,00
42	M	7		hod	4,000	1 350,00	5 400,00
43	K	2		kus	6,000	2 500,00	15 000,00
44	M	7		KS	2,000	3 140,00	6 280,00
45	M	7		KS	2,000	995,00	1 990,00
46	M	7		KS	2,000	13 390,00	26 780,00
47	M	7		KS	2,000	360,00	720,00
48	M	7		KS	2,000	310,00	620,00
49	M	7		KS	2,000	640,00	1 280,00
50	M	7		KS	2,000	250,00	500,00
51	M	7		kus	32,000	30,00	960,00
52	K	2		hod	12,000	900,00	10 800,00
53	M	7		kus	4,000	1 500,00	6 000,00
54	K	2		hod	24,000	900,00	21 600,00
55	M	7		kus	4,000	1 500,00	6 000,00
56	K	2		hod	48,000	900,00	43 200,00
57	M	7		kus	8,000	1 500,00	12 000,00
58	K	2		hod	16,000	1 500,00	24 000,00
59	M	7		kus	8,000	5 100,00	40 800,00
60	M	7		kus	8,000	930,00	7 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K			ks	3,000	900,00	2 700,00
62	M			kus	3,000	1 500,00	4 500,00
63	K			kus	44,000	70,00	3 080,00
64	M			kus	22,000	46,00	1 012,00
65	K			kus	30,000	110,00	3 300,00
66	M			ks	2,000	1 410,00	2 820,00
67	M			KS	7,000	154,00	1 078,00
68	M			KS	30,000	37,00	1 110,00
69	K			kus	7,000	150,00	1 050,00
70	K			kus	8,000	850,00	6 800,00
71	M			KS	8,000	3 790,00	30 320,00
72	M			KS	8,000	520,00	4 160,00
73	K			kus	10,000	600,00	6 000,00
74	M			KS	10,000	8 190,00	81 900,00
75	M			hod	10,000	900,00	9 000,00
76	K			kus	4,000	1 500,00	6 000,00
77	M			KS	4,000	2 430,00	9 720,00
78	M			KS	4,000	350,00	1 400,00
79	M			KS	4,000	540,00	2 160,00
80	K			kus	2,000	500,00	1 000,00
81	M			KS	2,000	3 850,00	7 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

82	K	22		kus	1,000	500,00	500,00
83	M	14		kus	1,000	550,00	550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady26 675,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce7 500,00

84	K			kus	1,000	7 500,00	7 500,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN2 - Průzkumné, geodetické a projektové práce13 650,00

85	K			kus	1,000	8 500,00	8 500,00
86	K			kus	1,000	3 500,00	3 500,00
87	K			hod	3,000	550,00	1 650,00

VRN9 - Ostatní náklady5 525,00

88	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
89	M			kus	50,000	30,00	1 500,00

90	M			kus	50,000	40,00	2 000,00
----	---	--	--	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 21. MŠ Vodárenská 2472

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Vodárenská 2472

ELNET system, s.r.o.

Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

Martin Frühauf

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26140322

CZ26140322

71110852

CZ6803202153

Poznámka:

Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci

Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace

Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				442 433,00
Ostatní náklady				8 500,00
Cena bez DPH				450 933,00
DPH základní	21,00%	ze	442 433,00	92 910,93
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	543 843,93

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 21. MŠ Vodárenská 2472

Místo: Vodárenská 2472

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	442 433,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 518,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 518,00
PSV - Práce a dodávky PSV	31 518,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	31 518,00
M - Práce a dodávky M	372 127,00
21-M - Elektromontáže	41 298,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	330 829,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 270,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 820,00
2) Ostatní náklady	8 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	450 933,00

ROZPOČET

Stavba: 21. MŠ Vodárenská 2472

Místo: Vodárenská 2472 Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Frühauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 442 433,00

HSV - Práce a dodávky HSV 19 518,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 518,00

1	K		hod	2,500	500,00	1 250,00
2	M		KS	1,000	13 990,00	13 990,00
3	K		m	15,000	188,00	2 820,00
4	M		kus	1,000	1 458,00	1 458,00

PSV - Práce a dodávky PSV 31 518,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd 31 518,00

5	K		m	170,000	65,00	11 050,00
6	M		kus	170,000	35,00	5 950,00
7	M		kus	50,000	22,00	1 100,00
8	K		kus	2,000	290,00	580,00
9	M		KS	2,000	232,00	464,00
10	K		kus	5,000	160,00	800,00
11	M		KS	5,000	24,00	120,00
12	K		m	50,000	38,00	1 900,00
13	M		m	50,000	13,00	650,00
14	K		m	140,000	38,00	5 320,00
15	M		m	140,000	10,00	1 400,00
16	K		kus	1,000	210,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M			kus	1,000	384,00	384,00
18	K			kus	1,000	50,00	50,00
19	M			KS	1,000	1 100,00	1 100,00
20	M			kus	220,000	2,00	440,00

M - Práce a dodávky M372 127,00

21-M - Elektromontáže41 298,00

21	K			hod	16,000	500,00	8 000,00
22	M			kus	1,000	24 750,00	24 750,00
23	M			KS	1,000	5 140,00	5 140,00
24	M			KS	1,000	1 450,00	1 450,00
25	M			kus	1,000	1 458,00	1 458,00
26	K			hod	1,000	500,00	500,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV330 829,00

27	K			m	900,000	32,00	28 800,00
28	M			M	900,000	10,50	9 450,00
29	K			kus	1,000	300,00	300,00
30	M			KS	1,000	3 915,00	3 915,00
31	M			KS	1,000	406,00	406,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Montážní podložka pod čtečky iCLASS (SE)

32	K			kus	1,000	650,00	650,00
33	M			KS	1,000	9 985,00	9 985,00

34	K			kus	1,000	1 200,00	1 200,00
35	M			KS	1,000	19 942,00	19 942,00

36	M			KS	1,000	1 229,00	1 229,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------


37	M			hod	1,000	660,00	660,00
----	---	--	--	-----	-------	--------	--------

38	K			kus	1,000	300,00	300,00
39	M			KS	1,000	678,00	678,00

40	M			KS	1,000	106,00	106,00
----	---	--	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K			kus	1,000	4 500,00	4 500,00
42	M			KS	1,000	35 000,00	35 000,00
43	M			KS	1,000	750,00	750,00
44	M			hod	2,000	1 350,00	2 700,00
45	K			kus	3,000	2 500,00	7 500,00
46	M			KS	1,000	3 140,00	3 140,00
47	M			KS	1,000	13 390,00	13 390,00
48	M			KS	1,000	995,00	995,00
49	M			KS	1,000	360,00	360,00
50	M			KS	2,000	310,00	620,00
51	M			KS	1,000	640,00	640,00
52	M			KS	1,000	250,00	250,00
53	M			kus	16,000	30,00	480,00
54	K			hod	3,000	900,00	2 700,00
55	M			kus	1,000	1 500,00	1 500,00
56	K			hod	6,000	900,00	5 400,00
57	M			kus	1,000	1 500,00	1 500,00
58	K			hod	30,000	900,00	27 000,00
59	M			kus	1,000	1 500,00	1 500,00
60	K			hod	8,000	1 500,00	12 000,00
61	M			kus	4,000	5 100,00	20 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



84	K			kus	1,000	500,00	500,00
85	M			kus	1,000	550,00	550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 270,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 800,00

86	K			kus	1,000	3 800,00	3 800,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

8 650,00


87	K			kus	1,000	4 500,00	4 500,00
88	K			kus	1,000	2 500,00	2 500,00
89	K			hod	3,000	550,00	1 650,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 820,00

90	K			hod	2,500	500,00	1 250,00
91	K			hod	4,500	460,00	2 070,00
92	M			kus	50,000	30,00	1 500,00

93	M			kus	50,000	40,00	2 000,00
----	---	--	--	-----	--------	-------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 29. MŠ Dr. Foustky 806

JKSO:
Místo: Dr. Foustky 806

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

IČ: 26140322
DIČ: CZ26140322

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Frühauf

IČ: 71110852
DIČ: CZ6803202153

Poznámka:
Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku
nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci
Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich
skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace
Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				479 774,00
Ostatní náklady				4 500,00
Cena bez DPH				484 274,00
DPH základní	21,00%	ze	479 774,00	100 752,54
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	585 026,54

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 29. MŠ Dr. Foustky 806

Místo: Dr. Foustky 806

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel: Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	479 774,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 820,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 150,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd a slaboprúd	21 150,00
M - Práce a dodávky M	438 429,00
21-M - Elektromontáže	82 596,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	355 833,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 375,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 725,00
2) Ostatní náklady	4 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	484 274,00

ROZPOČET

Stavba: 29. MŠ Dr. Foustky 806

Místo: Dr. Foustky 806Datum:

Objednatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel: Martin Frühauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

479 774,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 820,00

1	K		m	15,000	188,00	2 820,00
---	---	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

21 150,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd a slaboprúd

21 150,00

2	K		m	100,000	60,00	6 000,00
3	M		kus	100,000	35,00	3 500,00
4	M		kus	50,000	22,00	1 100,00
5	K		kus	3,000	290,00	870,00
6	M		KS	3,000	232,00	696,00
7	K		kus	4,000	160,00	640,00
8	M		KS	4,000	24,00	96,00
9	K		m	50,000	38,00	1 900,00
10	M		m	50,000	13,00	650,00
11	K		m	70,000	38,00	2 660,00
12	M		m	70,000	10,00	700,00
13	K		kus	2,000	210,00	420,00
14	M		kus	2,000	384,00	768,00
15	K		kus	1,000	50,00	50,00
16	M		KS	1,000	1 100,00	1 100,00

M - Práce a dodávky M

438 429,00

21-M - Elektromontáže

82 596,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K			hod	32,000	500,00	16 000,00
18	M			kus	2,000	24 750,00	49 500,00

19	M			KS	2,000	5 140,00	10 280,00
----	---	--	--	----	-------	----------	-----------

20	M			KS	2,000	1 450,00	2 900,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

21	M			kus	2,000	1 458,00	2 916,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

22	K			hod	2,000	500,00	1 000,00
----	---	--	--	-----	-------	--------	----------

22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV355 833,00

23	K			m	260,000	30,00	7 800,00
24	M			kus	260,000	9,00	2 340,00


25	K			kus	2,000	300,00	600,00
----	---	--	--	-----	-------	--------	--------

26	M			KS	2,000	3 915,00	7 830,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

27	M			KS	2,000	406,00	812,00
----	---	--	--	----	-------	--------	--------

28	K			kus	2,000	500,00	1 000,00
29	M			KS	2,000	9 985,00	19 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



30	K	2		kus	2,000	1 200,00	2 400,00
31	M	1		KS	2,000	19 942,00	39 884,00

32	M	1		KS	2,000	1 229,00	2 458,00
----	---	---	--	----	-------	----------	----------

33	M	1		hod	2,000	660,00	1 320,00
----	---	---	--	-----	-------	--------	----------

34	K	2		kus	2,000	300,00	600,00
35	M	1		KS	2,000	678,00	1 356,00

36	M	1		KS	2,000	106,00	212,00
----	---	---	--	----	-------	--------	--------

37	K	2		kus	1,000	4 000,00	4 000,00
38	M	1		KS	1,000	35 000,00	35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M			hod	3,000	1 350,00	4 050,00
40	M			KS	2,000	750,00	1 500,00
41	K	2		kus	3,000	2 000,00	6 000,00
42	M			KS	1,000	3 140,00	3 140,00
43	M			KS	1,000	995,00	995,00
44	M			KS	1,000	13 390,00	13 390,00
45	M			KS	1,000	360,00	360,00
46	M			KS	2,000	310,00	620,00
47	M			KS	1,000	640,00	640,00
48	M			KS	1,000	250,00	250,00
49	M			kus	16,000	30,00	480,00
50	K	2		hod	6,000	900,00	5 400,00
51	M			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
52	K	2		hod	12,000	900,00	10 800,00
53	M			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
54	K	2		hod	30,000	900,00	27 000,00
55	M			kus	5,000	1 500,00	7 500,00
56	K	2		hod	10,000	1 500,00	15 000,00
57	M			kus	5,000	5 100,00	25 500,00
58	M			kus	5,000	930,00	4 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K			ks	2,000	900,00	1 800,00
60	M			kus	2,000	1 274,00	2 548,00
61	K			kus	44,000	70,00	3 080,00
62	M			kus	22,000	44,00	968,00
63	K			kus	22,000	110,00	2 420,00
64	K			kus	5,000	850,00	4 250,00
65	M			KS	5,000	3 790,00	18 950,00
66	M			KS	5,000	520,00	2 600,00
67	K			kus	4,000	600,00	2 400,00
68	M			KS	4,000	9 330,00	37 320,00
69	M			hod	4,000	900,00	3 600,00
70	K			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
71	M			KS	2,000	2 430,00	4 860,00
72	M			KS	2,000	350,00	700,00
73	M			KS	2,000	540,00	1 080,00
74	K			kus	1,000	500,00	500,00
75	M			KS	1,000	3 850,00	3 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K			kus	1,000	500,00	500,00
77	M			kus	1,000	550,00	550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 375,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 000,00

78	K			kus	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

8 650,00

79	K			kus	1,000	4 500,00	4 500,00
80	K			hod	3,000	550,00	1 650,00
81	K			kus	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 725,00

82	K			ks	1,000	950,00	950,00
83	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
84	M			kus	25,000	30,00	750,00

85	M			kus	25,000	40,00	1 000,00
----	---	--	--	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 35. MŠ Švýcarská 2520

JKSO:
Místo: Švýcarská 2520

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7

IČ: 26140322
DIČ: CZ26140322

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Frühauf

IČ: 71110852
DIČ: CZ6803202153

Poznámka:
Veškeré názvy které se objevují v dokumentaci vyjadřují minimální standard výrobku
nebo zařízení požadovaného pro osazení v instalaci
Veškeré délky ve výkazu materiálů jsou odečteny z výkresové dokumentce, jejich
skutečnost je nutné ověřit a přispůsobit skutečným trasám instalace
Přesnou polohu koncových prvků koordinovat s uživatelem a investorem

Náklady z rozpočtu				582 259,00
Ostatní náklady				9 500,00
Cena bez DPH				591 759,00
DPH základní	21,00%	ze	582 259,00	122 274,39
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				714 033,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 35. MŠ Švýcarská 2520

Místo: Švýcarská 2520

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Frühauf

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	582 259,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 070,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 702,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	36 702,00
M - Práce a dodávky M	521 812,00
21-M - Elektromontáže	82 596,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro ACS, CCTV	439 216,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 675,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 650,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 525,00
2) Ostatní náklady	9 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	591 759,00

ROZPOČET

Stavba: 35. MŠ Švýcarská 2520

Místo: Švýcarská 2520Datum:

Objednatel: ELNET system, s.r.o.Projektant: Martin Frühauf

Zhotovitel: ELNET system, s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

582 259,00

HSV - Práce a dodávky HSV4 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání4 070,00

1	K		hod	2,500	500,00	1 250,00
2	K		m	15,000	188,00	2 820,00

PSV - Práce a dodávky PSV36 702,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd36 702,00

3	K		m	220,000	65,00	14 300,00
4	M		kus	220,000	35,00	7 700,00
5	M		kus	50,000	22,00	1 100,00
6	K		kus	2,000	290,00	580,00
7	M		KS	2,000	232,00	464,00
8	K		kus	6,000	160,00	960,00
9	M		KS	6,000	24,00	144,00
10	K		m	50,000	38,00	1 900,00
11	M		m	50,000	13,00	650,00
12	K		m	140,000	38,00	5 320,00
13	M		m	140,000	10,00	1 400,00
14	K		kus	1,000	210,00	210,00
15	M		kus	1,000	384,00	384,00
16	K		kus	1,000	50,00	50,00
17	M		KS	1,000	1 100,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M			kus	220,000	2,00	440,00

M - Práce a dodávky M521 812,00

21-M - Elektromontáže82 596,00

19	K			hod	32,000	500,00	16 000,00
20	M			kus	2,000	24 750,00	49 500,00

21	M			KS	2,000	5 140,00	10 280,00
----	---	--	--	----	-------	----------	-----------

22	M			KS	2,000	1 450,00	2 900,00
----	---	--	--	----	-------	----------	----------

23	K			hod	2,000	500,00	1 000,00
24	M			kus	2,000	1 458,00	2 916,00

2439 216,00

25	K			m	650,000	32,00	20 800,00
26	M			M	650,000	10,50	6 825,00

27	K			kus	2,000	300,00	600,00
28	M			KS	2,000	3 915,00	7 830,00

29	M			KS	2,000	406,00	812,00
----	---	--	--	----	-------	--------	--------

30	K			kus	2,000	650,00	1 300,00
31	M			KS	2,000	9 985,00	19 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

32	K	22		kus	2,000	1 200,00	2 400,00
33	M	1		KS	2,000	19 942,00	39 884,00

34	M	1		KS	2,000	1 229,00	2 458,00
----	---	---	--	----	-------	----------	----------

35	M	1		hod	2,000	660,00	1 320,00
----	---	---	--	-----	-------	--------	----------

36	K	22		kus	2,000	300,00	600,00
37	M	1		KS	2,000	678,00	1 356,00

38	M	1		KS	2,000	106,00	212,00
----	---	---	--	----	-------	--------	--------

39	K	22		kus	1,000	4 500,00	4 500,00
40	M	1		KS	1,000	35 000,00	35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M			KS	1,000	750,00	750,00
42	M			hod	2,000	1 350,00	2 700,00
43	K	2		kus	3,000	2 500,00	7 500,00
44	M			KS	1,000	3 140,00	3 140,00
45	M			KS	1,000	13 390,00	13 390,00
46	M			KS	1,000	995,00	995,00
47	M			KS	1,000	360,00	360,00
48	M			KS	2,000	310,00	620,00
49	M			KS	1,000	640,00	640,00
50	M			KS	1,000	250,00	250,00
51	M			kus	16,000	30,00	480,00
52	K	2		hod	6,000	900,00	5 400,00
53	M			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
54	K	2		hod	6,000	900,00	5 400,00
55	M			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
56	K	2		hod	35,000	900,00	31 500,00
57	M			kus	7,000	1 500,00	10 500,00
58	K	2		hod	14,000	1 500,00	21 000,00
59	M			kus	6,000	5 100,00	30 600,00
60	M			kus	6,000	930,00	5 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K			ks	2,000	900,00	1 800,00
62	M			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
63	K			kus	44,000	70,00	3 080,00
64	M			kus	22,000	46,00	1 012,00
65	K			kus	16,000	110,00	1 760,00
66	M			KS	16,000	37,00	592,00
67	M			ks	1,000	1 410,00	1 410,00
68	M			KS	5,000	154,00	770,00
69	K			kus	5,000	150,00	750,00
70	K			kus	7,000	850,00	5 950,00
71	M			KS	7,000	3 790,00	26 530,00
72	M			KS	7,000	520,00	3 640,00
73	K			kus	7,000	600,00	4 200,00
74	M			KS	7,000	9 330,00	65 310,00
75	M			hod	7,000	900,00	6 300,00
76	K			kus	2,000	1 500,00	3 000,00
77	M			KS	2,000	2 430,00	4 860,00
78	M			KS	2,000	350,00	700,00
79	M			KS	2,000	540,00	1 080,00
80	K			kus	2,000	500,00	1 000,00
81	M			KS	2,000	3 850,00	7 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

82	K	2		vé kus	2,000	500,00	1 000,00
83	M	1		kus	2,000	550,00	1 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 675,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

84	K			kus	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost 9 650,00

85	K			kus	1,000	5 500,00	5 500,00
86	K			kus	1,000	2 500,00	2 500,00
87	K			hod	3,000	550,00	1 650,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 525,00

88	K			hod	4,500	450,00	2 025,00
89	M			kus	50,000	30,00	1 500,00

90	M			kus	50,000	40,00	2 000,00
----	---	--	--	-----	--------	-------	----------