



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

**I/34 Vendolí – Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP, výkon TDI**

Číslo objednávky: 11PU-003476 ev.č.: 244/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.45190

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
530 02 Pardubice  
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:  
, generální

ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: , ředitel  
Správy Pardubice, na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: IMDS s.r.o.

Adresa: Jiráskova 370,  
533 72 Moravany

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturační adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel se zavazuje uhradit cenu za poskytnutí služeb měsíčně zpětně za služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se

nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: výkon TDI na stavbě dle Metodického pokynu GRŘ ŘSD ČR.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě od 1.8.2019 do 30.11.2019.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 223040,-/269878,-**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 22. 07. 2019

V Moravanech dne 12.7.2019

Za Objednatel:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubic

jednatel

## Specifikace Služeb

### **I/34 Vendolí – Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP, výkon TDI**

Číslo objednávky: 11PU-003476 ev.č.: 244/19

Výkon funkce TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací - MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 včetně vydaných dodatků včetně:

- studia podkladů
- účasti na předání staveniště
- účasti na KD stavby
- účasti na předání a převzetí dokončené stavby

Staničení: I/34 km 191,850 – 197,112

Příloha č. 2.

## Položkový rozpis ceny

### **I/34 Vendolí – Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP, výkon TDI**

Číslo objednávky: 11PU-003476 ev.č.: 244/19

Příložen samostatně.

## Položkový rozpis ceny

<b>I/34 Vendolí - Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP, výkon TDI</b>	
<b>číslo objednávky: 11PU-003476 ev.č.: 244/19</b>	
V u	
Cena bez DPH	223040
DPH	46838
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>269878</b>

\* Jedná se o hodinovou sazbu strávenou pouze na samotné stavbě. Ovšem tato položka musí obsahovat všechny činnosti potřebné pro kvalitní provádění funkce technického dozoru investora, tzn. všechny činnosti prováděné i mimo samotné staveniště.

Fakturováno bude dle skutečně odvedené práce a času.

Dodavatel vyplní modře obarvené části

Nabídku podává: IMDS s.r.o.

Dne: 12.7.2019

Podpis právněné osoby: