

Příloha č. 1

Dodatku č. 770/C1/2019/1

Příjemce: *Náměšť nad Oslavou* **C9**
Název akce: *Nábřežní cyklostezka, část 3, Náměšť nad Oslavou* **MK**

ISPROFOND: 5618510046

Číslo žádosti: 15/2018

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady			
1	vytýčení sítí	100 000,00	121 000,00
3	dokumentace skuteč.provedení	50 000,00	60 500,00
4	GP	50 000,00	60 500,00
7	připojení přeložky plynu	50 000,00	60 500,00
SO 001 Příprava území			
5	sejmutí ornice (pouze pro sad)	51 142,50	61 882,43
7	bourání konstrukcí	12 348,00	14 941,08
8	odstranění oplocení	1 550,00	1 875,50
9	odstranění oplocení	15 080,00	18 246,80
10	odstranění oplocení	7 995,00	9 673,95
11	odstranění laviček	1 116,00	1 350,36
SO 002 Demolice			
1-4	celý SO 002	184 381,80	223 101,98
SO 101 Cyklostezka			
5	hloubení jam - plot	929,80	1 125,06
12	sloupky plotové	4 860,00	5 880,60
23	oplocení	23 760,00	28 749,60
SO 102 Odpočívadlo			
1-9	celý SO102	214 027,60	258 973,40
SO 201 Most přes řeku Oslavu v Náměšti nad Oslavou			
1-67	celý SO 201, žadatel nezařadil do UN	3 550 884,28	4 296 569,98
SO 301 Přeložka kanalizace			
14	zkouška vodotěsnosti potrubí	7 440,00	9 002,40
SO 801 Sadové a terénní úpravy			
1-3	celý SO 801	104 156,00	126 028,76
Překládka elektronických komunikací - CETIN			
955053	Vytýčení trasy v zastavěném terénu		213,36
958084	Návrh cenový a technický		9 442,40
955198	Plán geometrický pro VBŘ do 200m		2 308,15
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100 m		4 196,62
955313	Uzavření smlouvy o VBŘ		1 851,45
954830	projednání smlouvy o zřízení VBŘ náhrada za VBŘ		1 000,00
955315	Uzav.sml. na základě SSB a příprava vkladu VBŘ		1 999,57
958085	Zajištění vkladu/výmazu VBŘ do/z KN		1 616,94
Soupis prací pro DODATEK č. 1			
01-VCP SO 101 Cyklostezka			

7	Bourání konstrukcí se železobetonu s odvozem do 12 km	42 500,00	51 425,00
9	Vybourání drobných předmětů ostatních	2 673,00	3 234,33
SO 202 Opěrné a zárubní zdi			
21	Zpracování geologického posudku	20 000,00	24 200,00
03-VCP/MPC SO 101 Změna zajištění svahů			
4	Rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,1m	4 620,00	5 590,20
5	založení trávníku ručním výsevem	4 620,00	5 590,20
Celkem neuznatelné náklady			5 472 570,11

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - uznatelné/část DSP/	249 500,00	301 895,00
	Překládka elektronických komunikací - CETIN		126 941,00
Celkem uznatelné náklady nad rámec akce			428 836,00

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	21 798 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	31 309 356,63
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	428 836,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	26 265 622,52
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	21 798 000,00
Maximální možný příspěvek (v %):	82,99%
Minimální vlastní podíl (v %):	17,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	4 467 622,52

Zpracoval:

Dne: 27.5.2019