

Ev.č. SPÚ: 0105-M-19-206

Ev.č. ŘSD:

D O H O D A

O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI STAVBY VODNÍHO DÍLA DOTČENÉHO V RÁMCI STAVBY „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx, xxxxxxx
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Kubant, Ing. Tomáš Purkrábek, oddělení VHS
Hradec Králové, odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem ve Slatiňanech, odborem výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou pod č.j. 1127/4196/06/SÚ/Od ze dne 26. 10. 2006, které nabylo právní moci dne 06. 12. 2006, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 22. 01. 2009 pod č.j. 0282/09/OVŽP/Od, které nabylo právní moci dne 23. 02. 2009,

rozhodnutím ze dne 17. 03. 2011 pod čj. 1492/11/OVŽP/OD, které nabylo právní moci dne 23. 04. 2011 a rozhodnutím vydaným Městským úřadem Chrudim, stavebním odborem, dne 25 .06. 2015 pod čj. CR 042788/2015 STO/Bk veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 28. 7. 2015 a které k datu uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „**ODV.SLATINANY, OTEVRENY ODPAD**“, ID 1020000417-11201000 v ČHP 1-03-03-033, otevřený kanál v celkové délce 1,381 km, rok výstavby 1974.

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Orel a Slatiňany a v rámci Stavby dojde ke zrušení jeho otevřené části v délce 49,40 m. V rámci „SO 206 Propustek v km 3,360 50“ je navržen propustek na stávajícím HOZ ID 1020000417-11201000 z prefabrikovaných dílců s koncovým seříznutím do svahu zemního tělesa převáděné komunikace v délce 36 m. Dno propustku je opatřeno kamennou dlažbou do betonu se suchými přechody pro migraci malých živočichů. Koryto HOZ bude v rozsahu objektu zpevněno kamennou dlažbou tl. 15 cm do podkladního betonu C25/30-XF3 tl. 15 cm. Toto zpevnění bude zakončeno betonovým monolitickým prahem z betonu C25/30-XC2, XF2, XA2. Kamennou dlažbou bude též zpevněn pruh kolem konců nosné konstrukce (límeč). Na objekt SO 206 navazují normé stěny a zaústění příkopů v rámci „SO 101 Komunikace I/37“ a dále „SO 610 Meliorace“.

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 49,40 m otevřených, která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 07. 2018 pod čj. SPU 331394/2018.

II. Předmět dohody

(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit část zařízení HOZ v délce 49,40 m otevřených, v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.

(2) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením části zařízení HOZ ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí.

(3) SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) stavby vodního díla HOZ v délce 49,40 m otevřených ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením části HOZ v rámci Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

- a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,
- b) zamezit napadání zeminy a jiných látek do profilu HOZ, který nebude Stavbou dotčen,
- c) po dokončení Stavby přizvat písemnou formou, alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, ke kontrole provedených prací zástupce SPÚ,
- d) po uvedení Stavby do provozu písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ v rámci Stavby a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

- a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbou HOZ,
- b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. d) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části stavby vodního díla HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení části stavby vodního díla HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušené části stavby vodního díla HOZ převezme výše uvedený nově vybudovaný propustek v rámci SO 206 a související objekty Stavby, které jako součást pozemní komunikace zůstanou ŘSD ČR.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 2 (dvě) vyhotovení.

(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

č. 1 – výřez ze situace Stavby (SO 206) 1 : 500 se zákresem rušené části stavby vodního díla HOZ

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Pardubicích dne 28. 6. 2019

V Praze dne 18. 7. 2019

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
v z. Ing. Hana Jarolímová

.....
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel