
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Péče o nelesní

typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část C — Seč ručně vedenou

sekačkou“

(dzile téžjako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

*

ICO: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Maitin Janda

49033972

Zápis v OR: ........................................................................

(dálejen .,Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Péče 0 nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava — Cást C — seč ručně vedenou sekačkou“

(dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, ktere jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla), jenž je přílohou A Podrobná

specifikace dila této smlouvy„ a které předložil před podpisem teto realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. () Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění teto realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svem seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy Podrobná specifikace

díla (dále jen ,.Dílo"), kteráje shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendm.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1)

I
“
)

v

Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvč k podání nabídky do minitendrtL která je

nedílnou přílohou A teto Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatne porušení smlouvy„ toto neplatí v případě. že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2010

Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZZVZ“),

\vyhmxujc právo. že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude
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změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o

dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v

případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitele na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

SHKHÁLNÍPODNÚNKYPLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

ODPOVĚDNOŠFZAVADY

1) Převzal—li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné.

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

CENAIHLA

1)

'4)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou & nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPI—1 bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

.lako povinný údaj na faktuře (pokud předmět smlouvy bude financován z projektu „Péče o

nelesní typy přírodních stanovišť v NP Šumava“ (OPŽP 4.1) reg. číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_O78/0006885) musí být uveden text „projekt Péče o nelesní typy

přírodních stanovišti v NP Šumava (OPŽP 4.1) reg. číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/ ] 7_078/0006885“.

OSTATNÍUJEDNÁNÍ

|) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
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7)

8)

9)
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a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a

otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody.

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami. které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsoujejí přílohy.

1 1) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubeho porušení této realizační smlouvy nebo hrubeho

porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřeji'iování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

1—1)

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění dále pak_ že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky k této smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje. že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek: ve znění pozdějších předpisů (dále jen „,ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcově smlouvy — minitendru.
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PřHohy:

Přílohu A Podrobná specifikace Díla

Přílohu B Položkový rozpočet

Příloha C Kontaktní údaje

Vl....í;..... ..... dne...'.f ....... Vdnc »“

objednatel: zhotovitel:
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Příloha C — Kontaktní údaje

 



 

SPRAVA NÁRODNÍHO PARKU šumava

Příloha A(1) Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP 35/2019

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Cást veřejné zakázky:

 

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP 35/2019 — Strážný — šafrány

seč ručně vedenou sekačkou; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezeni z plochy

vymezení dle KN: k.ú. Strážný, p.č. 415, 417, 419 (viz

mapa)

2,9 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu.

Po provedení seče je nutné celou plochu důkladně shrabat

(ručně nebo pomocí nástavného nahrabovače či obraceče

na motorové sekačky) a vzniklou biomasu přiblížit na

předem určené místo (plachtou, lanovkou). Odklízení

vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy na

odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její

předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice,

kompostárna, spalovna bioodpadu, komposn hnojiště

apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané

lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO

Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu,

aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

místy podmáčené stanoviště, nerovný terén

15.7.2019

15.8.2019

75 500 Kč bez DPH
 



Strážný - šafrány

k.ú.Strážný

 



 

SPRÁVA NÁŘODNÍHQ PARKU Šumava

Příloha A(2) Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP 36/2019

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Sumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

NP 36/2019 — Strážný — pod nocovištěm

seč ručně vedenou sekačkou; odklízení posečené hmoty

bezprostředně po seči na zadavatelem určené místo

vymezení dle KN: k.ú. Strážný, p.č. 391 (viz mapa)

1,5 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu.

Po provedení seče je nutné celou plochu důkladně shrabat

(ručně nebo pomocí nástavného nahrabovače či obraceče

na motorové sekačky) a vzniklou biomasu přiblížit na

předem určené místo ke kompostování (plachtou,

lanovkou). Odklízení hmoty z plochy na určené místo

probehne bezprostředně po seči, tj. nejpozději do 7 dnů od

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce

citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na

dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech

specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného

technologického přístupu, aby nedošlo k poškození

biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné

asanace na náklady dodavatele.

dostupnost, mozaika, svažitost. bez odvozu biomasy

15.7.2019

15.8.2019

55 500 Kč bez DPH
 



Oblast č. 19 Bučina - Strážný

Lokalita Strážný pod nooovištěm — seč

k.ú. Strážný

an? "..

 
ZK Praha — ortofoio mapa

K Praha - katastrální mapa
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