
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě iámcové dohody k veřejné zakázce s názvem..Rámcová dohoda- Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumav—a Část A— Sečení na území NP Šumava

(dále téžjako „Realizační smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo. 1.má|e 260/19 385 01 Vimieik

IČO: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: máje 260/19 385 01 Vimpeik

Ob'ednatel 'e .řís ěvkovou organizací Ministerstva životního roslředí Ceské re uhlíkyJ _ _ P .

(dálejen ,.Objednatel")

Zhotovitel: Milan Štěrba
    

1C0: 7525226

_

Zápis v OR:

(dálejen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohodv kveřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace

invazních (l1uhů rostlin 1111 území NP 11 CHKO Šumava — Část A— Sečení na území NP Šumava"

(dálejen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce 11 roku tuto Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

l)

4)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami_ které jsou součástí nabídky

Zhotovítele.

Zhotovitel se zavazuje. že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokun'ientace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla). jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí. že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance. které uvedl ve svem seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci„ které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zaroven

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců. které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců. je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli. než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí. že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku IO odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specilikace

díla (dalejen ..Dílo“). která je shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

l) Rozsah. místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru. která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l o déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatne porušení smlouvy toto neplatí v případě. že zhotovitel prokáže. že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele, Objednatel si dle § l()() odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb” o zadávání veřejných zakázek, \e znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

vyhrazuje právo. že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla. bude

změněn zhotovitel na zhotovitele. který se umístil jako další \\ pořadí hodnoceníjednotlivých

Účastníků na veřejnou zakázku.
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3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy. toto neplatí v případě že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci„ v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o

dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ. vyhrazuje právo. že v

případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru„ která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

]) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

CENA DÍLA

1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou. uplnou a nejvýše přípustnou zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

)) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě že v době„ kdy bude předmět smlouvy dokončem a

sazba DPH bude zákonem o dani zpřidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

]) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími

právními předpisy. zejména zákona č. 340/2015 Sb.“ o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané ůdaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytneje třetí straně.

3) Objednatelje dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy. jestliže zjistí_ Že Zhotovitel

a. nabízek dával. přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv ať již státního úředníka nebo někoho jiného. přímo nebo

nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy: nebo

b. zkresloval skutečnosti za Účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení asnížcní výhod volně a

otevřené soutěže.
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Veškere změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody—

všeobecnými obchodními podmínkamk zadávací dokumentaci. resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním. a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkamk které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

Nedílnou součástí Realizační smlouvyjsou její přílohy.

Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy. za dodavatele. které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubého porušení te'to realizační smlouvy nebo hrubého

porušení rámcově dohody.

Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dálejen „zákon o registru smluv“).

Zhotovitel bere na vědomk že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem. na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem.

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejí'tování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak. že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případně

dodatky k této smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna čí ukončována.

Zhotovitel prohlašuje že neuzavřel a ani neuzavře. dle § 48 odst. () zákona č.134/2016 Sb.. o

zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen _.ZZVZ“). zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Příloha C Kontaktní ůdaje
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A1 — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP [NV 13/2019/1 —Vchynice-Tetov

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Cast veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Cclková redukovaná plocha:

Dopl. popis činností:

Speciální podmínky plnění:

Zaya/„ný termín zahájení plnění:

NP lNV 13/2019/1 — Vchynice—Tetov

opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

vymezení dle KN: k.ú. Vchynice-Tetov |, p.č. 543/2, 1246, 1251,

1255, 1256, 1257, 1260, 1261 (viz mapa)

0,56 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění„ převzetí

plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené

zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max.

nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše.

Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy

na odvozní místo. tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do

zařízení určeného k ekologickému zpracovaní biomasy

(bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod).

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách) V případě hrozby odkvetení

některých rostlin lupiny mnoholísté před celoplošným kosením.

tyto rostlinyjednotlivě odstranit. Opakované odstraňování

rostlin lupiny mnoholísté kosením v době kvetení s odklízením

biomasy z plochy a odvozem z odvozního místa do zařízení

určeného k ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději

do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou

semen (lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklízením

biomasy a odvezením biomasy předání pracoviště zpět

zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracování

biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišt'uje

dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě

s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a

CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického

přístupu. aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku

škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Příplatek 10% za delší vzdálenost.

1.7.2019
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A2 — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. NP [NV 13/2019/2 — Rechle

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celkova redukovaná plocha:

Dopl. popis činnosti:

Specialní podmínky plnění:

Záva/ný termín zahajeni plnění:

NP INV 13/2019/2 — Rechle

opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

vymezení dle KN: k.Ú. Vchynice-Tetov |, p.Č. 527/3 a k.ú.

Filipova Huť, p.č. 1134/2, 1135/1,1135/2, 1136/6 (víz mapa)

0,45 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění. převzetí

plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené

zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max.

nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše.

Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy

na odvozní místo. tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do

zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice. kompostárna. spalovna bioodpadu apod).

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách). V případě hrozby odkvetení

některých rostlin lupiny mnoholísté před celoplošným kosením.

tyto rostliny jednotlivě odstranit. Opakované odstraňování

rostlin lupíny mnoholisté kosením v době kvetení s odklízením

biomasy z plochy a odvozem 7. odvozního místa do zařízení

určeného k ekologickému zpracování biomasy. též nejpozději

do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. vždy před tvorbou

semen (lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklízením

biomasy a odvezením biomasy. předání pracoviště zpět

zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracovaní

biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišt'uje

dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě

s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a

CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického

přístupu. aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku

škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Nc

1.7.2019



Závazný termín dokončení plnění: 30.9.2019

Maximální stanovená cena: 25 200,00 Kč bez DPH
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Příloha C — Kontaktní údaje
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