



Realizační smlouva

uzavření na základě rámové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámová dohoda – Peče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část A – Seč křovinorezec“
(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Správa Národního parku Šumava
sídlo:
[REDAKTOVANÉ] 1. máje 260/19, 385 01 Vimpěl

[REDAKTOVANÉ] [REDAKTOVANÉ] - [REDAKTOVANÉ] - [REDAKTOVANÉ]

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

[REDAKTOVANÉ] [REDAKTOVANÉ] - [REDAKTOVANÉ]

OSIG. n. m.: 222-2007707
kontaktní adresa:
1. máje 260/19, 385 01 Vimpěl

[REDAKTOVANÉ]

1. PŘedmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny rámovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky Zhotovitele.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a rádu a včas předá doložku v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. využí k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámové dohody, jejíž výstědem je aktuální smlouva.

- 3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace dila), jenž je přílohou A. Podrobná specifikace dila této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Použitím zavazující podmínky Zhotovitele bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddavatelu a zaměstnancu v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovým poddavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a za roveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddavatelu nebo zaměstnancu, které neuvedl v seznamu poddavatelu a zaměstnancu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatele je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jiným poddavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddavatelu a zaměstnancu v nabídce na tuto realizační smlouvu. Použitím zavazující podmínky Zhotovitele bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

(Objednatele je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatele“)

a

Zhotovitel: Jiřířich Matouš

[REDAKTOVANÉ]

IČO: 737418498

[REDAKTOVANÉ]

Zápis v OR:

[REDAKTOVANÉ]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírájí na základě rámové dohody k veřejné zakázce „Rámová dohoda – Peče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část A – Seč křovinorezec“ (dále jen „rámová dohoda“), níže uvedeného dne, místec a fóru této Realizační smlouvy

- 5) Blížší specifikace dila je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace dila (dále jen „Dila“), která je shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.
- 6) Objednatele se zavazuje Dilo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizační smlouvou převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Dilu uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, který je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.
- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Dilu dle přílohy č. 1 o děle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlouží o dobu prodlení objednatele. Objednatele si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve změni pozdějších předpisů (dále jen „ZVV“), vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Dilu, bude

Jiřířich Matouš

Ministerstvo životního prostředí

VAT IVA: 004

str. 1 z 6

Ministerstvo životního prostředí

str. 2 z 6



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA



změněn žhotovitele na žhotovitele, který se umisťuje dle dle v pořadí hodnocen jednotlivých učastníků na veřejnou zakázku.

- 3) V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o délce než 14 dnů se žhotovitele považuje za podstatně porušen smlouvy, toto neplatí v případě, že žhotovitele prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu výši moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 109 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo, že v případě takovéhoho překročení skončného termínu zahájení Dila, bude změněn žhotovitele na žhotovitele, který se umisťuje jako dleší v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Převzal-li objednatel vadu Dilu nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vad. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit žhotoviteli cenu dila dle Prílohy B této realizační smlouvy Položkový rozpočet:

 - 3) Dále z přidane hodnoty bude učtována ve výši určené podle pravidelného předpisu platných ke dni uskutečnění zdanitelného phéně. V případě, že v dobe, kdy bude předmet smlouvy dokončen, a súzba DPIL bude zákonom o daní z přidane hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinnost učtovat daní podle aktuálního zákonu.
 - 4) Dilo bude provedeno v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 „Life for MRIES“ (celý název: Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest). Jako povunný údaj na fakture bude uvedeno: „pro projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MRIES vám děkujeme.“

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Objednatel bez výhradné souhlasí se zveřejněním plněho znění Realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o záčátku veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími pravidly předpisu, zveřejněna zákona č. 340/2015 Sb., o záčátkem podmínek účinnosti některých smluv, uverejnou těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), v platném znění zveřejněn obzahem této Realizační smlouvy nemuze být povozováno za poněkud povinnost mlčení vlosti.
- 2) Objednatel poskytne žhotoviteli udaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.
- 3) Žhotovitel takto získané udaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

- a. nabízel, dával, přijmal nebo zprostředkoval nejake hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at již státního úředníka nebo někoho jiného, primo nebo neprimo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

- b. zrestoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy, ke škodě Objednatele, včetně úžití podvodných praktik k poftačení a stížením výhod vohne a otevřene soutěže.

- c) Věště změny a doplnky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou psaných odesílaných dohodou podepsanými opravněními zastoupenou obou smluvních stran

- d) Tato Realizační smlouva je výhodovena ve třech stejných písmech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden žhotovitele.

- e) Při plnění Dilu je žhotovitele povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentací, resp. výzvou k podání nabídky v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, lejmez výsledkem je tato realizační smlouva a dalsími právními předpisy upravujici předmět phénim dle této smlouvy.

- f) Právni vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákonik, ve znění pozdějších přečerpání.

- g) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uvaření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatna část Realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vysvítane nabídce v minitendru, a to na základě hrubého ponětí této realizační smlouvy nebo hrubého ponětí rámcové dohody.

- h) Žhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznamil se všemi podmínkami, které by mohly mit vliv na plnění jeho závazku z této Realizační smlouvy.
- i) Nedilnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.
- j) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny žhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, za žhotovitele, který se umístí jako dalej v pořadí hodnocení jednotlivých nabídek v minitendru, a to na základě hrubého ponětí této realizační smlouvy nebo hrubého ponětí rámcové dohody.
- k) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu opravněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dneho jejího uverejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zařízeních podmínek účinnosti některých smluv, uverejněním této smlouvy a o registru smluv (dále jen „zákon o registrovi smluv“).

- l) Žhotovitel bere na vědom, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uverejnění v registru smluv. Smluvní strany si tuto ujednávají, že uverejněním dle tohoto zákona zajistí /zadavatel/ způsobem, využívanou a ve lhůtach z něho vyplývajících Pro účely uverejnění smluvní strany, shodné prohlášuji, že zadávou část této smlouvy nepovážuji za své obchodní laténský braniči jejménem uverejnění, dleto pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemuze být povozováno za portušení povinnosti mlčení vlosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny připadné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněná či ukončována.
- m) Žhotovitel prohlašuje, že neuvaří a ani nezavře, dle § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dalej jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle základního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - imitendru.



Uvedené učestníkům přespisem
Zákon o registrovi smluv



str. 3 z 6

Uvedené učestníkům přespisem
Zákon o registrovi smluv



str. 4 z 6

Uvedené učestníkům přespisem
Zákon o registrovi smluv





Prílohy:
✓ Príloha A - Podrobná specifikace Dila
✓ Príloha B - Polohový rozpočet
✓ Príloha C - Kontaktní údaje


Příloha C - Kontaktní údaje



17. 07. 2019
V září 2019 dne
VVolarydne: 09.07.2019

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel Jindřich Moravec



Vzor:



Ministerstvo krajinného přírody

STR. 5 z 6



Ministerstvo krajinného přírody

STR. 6 z 6



Nabídkový list č. LIFE 03/DO1

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	LIFE 03/DO1 – Dobrovodské louky 1
Požadovaný management:	seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty bezprostředně po seči a odvezení z plochy
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. České Žleby, p.č. 924/80 (viz mapa)
Celková plocha:	1,34 ha
Dopl. popis činnosti:	Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.
Speciální podmínky plnění:	podmáčená plocha
Závazný termín zahájení plnění:	dnem účinnosti smlouvy, nejdříve však od 15.7.2019
Závazný termín dokončení plnění:	31. 8. 2019
Maximální stanovená cena:	48 225 Kč bez DPH

Dobrovodské louky 1
k. ú. České Žleby





Nabídkový list č. LIFE 03/DO2

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

LIFE 03/DO2 – Dobrovodské louky 2

Požadovaný management:

seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty bezprostředně po seči a odvezení z plochy

Místo plnění:

vymezení dle KN: k.ú. České Žleby, p.č. 924/80 (viz mapa)

Celková plocha:

1,78 ha

Dopl. popis činnosti:

Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifických NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

podmáčená plocha

Závazný termín zahájení plnění:

dnem účinnosti smlouvy, nejdříve však od 15.7.2019

Závazný termín dokončení plnění:

31. 8. 2019

Maximální stanovená cena:

63 075 Kč bez DPH

Dobrovodské louky 2
k. ú. České Žleby



Příloha č. 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET -

