
SMLOUVA O DÍLO 

OS Praha 3 – fasáda 

50Spr 1169/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

I. 

Smluvní strany 

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 3 
se sídlem Praha 3, Jagellonská 1734/5, PSČ 130 05 
zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu 
IČO: 00024406 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28 
č. účtu: 916-524031/0710 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

2.  PETRAlaan s.r.o.  

se sídlem U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
35329 
zastoupená Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou společnosti – osoba oprávněná 
k samostatnému jednání za společnost 
IČO: 04157010 
DIČ: CZ04157010 
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ 

č. účtu: 2111785962/2700 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu  
(dále jen „Smlouva“): 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

Vyhlášení veřejné zakázky ze dne 3. května 2019, pod č. 50Spr 1169/2016 

Nabídka zhotovitele ze dne 13. května 2019 pod č. 001  

Zadávací dokumentace ze dne 3. května 2019, pod č. 50Spr 1169/2016-349 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. května 2019, pod č. 50Spr 
1169/2016-445 

Projektová dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná společností FARA spol. s r.o., pod 
č. F-16/17 
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 
nemá žádné výhrady. 

III. 

Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je oprava hlavní uliční fasády a fasád dvorní přístavby směrem do 
vnitřního dvora soudu, spočívající v opravě části fasád, fasádních prvků a případné výměně 
poškozených nebo nevhodných fasádních prvků za nové, včetně výměny vnějších parapetů oken, 
a zahrnující zejména úplné odstranění strukturálního nástřiku fasád, u uliční fasády otryskání 
znečištěného povrchu teracové omítky jemným abrazivem při zachování kamenického detailu 
úprav povrchu a provedení odborných oprav a retuší poškozených nebo chybějících míst, u 
dvorních fasád odstranění stávajících obkladů soklu, opravení štukové omítky, provedení 
fasádního nátěru, dále restaurování historických průmyslových ocelových oken a dveří ve dvorní 
fasádě, jakož i opravení zámečnických prvků a hromosvodů a modernizování osvětlení, včetně 
zakrývání oken proti vodě a prachu a odvozu a likvidace odstraněného materiálu (dále jen „dílo“). 

2. Podrobná specifikace díla, jež je předmětem této Smlouvy, jeho rozsah a kvalita je provedena 
v projektové dokumentaci vypracované společností FARA spol. s r. o. v srpnu 2017 pod č. F-
16/17, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

3. Místem provádění díla podle čl. III. bude Obvodní soud pro Prahu 3 v Praze 3, Jagellonské 5. 

4. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, bude-li jich třeba, např. 
bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, úklid 
v průběhu a po skončení prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

 se všemi Závaznými podklady,  

 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy a  

 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
obsažených v Zadávací dokumentaci. 

6. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

8. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
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schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
objednatele. 

IV. 

Čas plnění 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat jej objednateli 
nejpozději do 5 měsíců od zahájení prací. 

3. Objednatel se zavazuje umožnit zahájení prací do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zahájit práce nejpozději do 30ti dnů od podpisu této smlouvy. Pozdější začátek prací je 
možný jen se souhlasem objednatele, termín dokončení a předání díla, stanovený v článku IV. 2, 
však pozdějším zahájením prací nemůže být dotčen. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle článku III. Smlouvy postupovat podle 
harmonogramu provádění díla, který bude do zahájení prací předložen zhotovitelem a 
odsouhlasen objednatelem, a při provádění díla je zhotovitel současně povinen postupovat tak, 
aby byl provoz soudu omezen v nejmenší možné míře. Pro postup při provádění díla platí tato 
pravidla: 

- zhotovitel může provádět dílo bez omezení v případě, nebude-li tím provoz soudu 
významně rušen, jinak jen se souhlasem objednatele,  

- hlučné práce nebude možné provádět v pracovní době soudu, tj. v pondělí v době od 7,30 
do 16.30 hod., v úterý v době od 7.30 do 16.00 hod., ve středu v době od 7.30 hod. do 
17.00 hod., ve čtvrtek v době od 7.30 hod. do 16,00 hod. a v pátek v době od 7.00 do 
14.30 hod. 

- objednatel umožní zhotoviteli provádět práce i mimo pracovní dobu soudu, ve všedních 
dnech od 6.30 do 21.30 hod., event. též o sobotách a nedělích v době od 9.30 hod. do 
20.00 hod. 

5. Bude-li objednatelem dán z vážných důvodů příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále 
jen „sistace díla“), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou 
péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 
kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba 
stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy.  

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou 
taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za 
okolnosti vyšší moci se však nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 
Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 
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vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že 
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo 
odstoupit od Smlouvy.  

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli stanovit pozdější termín 
zahájení prací dle článku IV. 3, před vydáním takového příkazu si však objednatel vyžádá 
vyjádření zhotovitele, zda lze při pozdějším zahájení prací dokončit a předat dílo v termínu 
uvedeném v článku IV. 2. 

V. 

Cena díla 

1. Cena díla uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 3 021 666,- 
Kč (slovy  třimilionydvacetjedentisícšestsetšedesátšest korun českých ), včetně DPH. Tato cena je 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 
zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů na straně objednatele nebo jeho nadřízených složek (např. 
odsunutí termínu zahájení, pozdější poskytnutí finančních prostředků nadřízenou složkou 
objednatele apod.).  

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH    2 497 245,16 Kč,  
(slovy dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícdvěstěčtyřicetpět korun českých) 

 DPH                524 421,- Kč 
(slovy pětsetdvacetčtyřitisícečtyřistadvacetjedna koruna česká) 

 celková cena vč. DPH  3 021  666,- Kč  

(slovy třimilionydvacetjedentisícšestsetšedesátšest korun českých) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 
ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
c) střežení staveniště, 
d) náklady na dodržování předpisů BOZP 

4. Oceněný soupis prací a dodávek podle výkazu výměr projektové dokumentace, jejichž položky 
jsou patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv, tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a 
dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný 
příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu 
objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného 
písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 
položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny 
bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě, ani 
v Závazných podkladech, včetně rozpočtu, bude ocenění změny vycházet z cen daných položek 
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stanovených pro daný kalendářní rok cenovou soustavou ÚRS pro oceňování stavební produkce. 
K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 
pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta 
jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou 
harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu 
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při 
určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení 
sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 
deníku.  

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele 
k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny 
obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech, včetně položkového 
rozpočtu. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené 
ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen pro dané práce a 
dodávky, stanovených pro daný kalendářní rok cenovou soustavou ÚRS pro oceňování stavební 
produkce. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě. 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré 
poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. Zahájení správních řízení v souvislosti 
s plněním této Smlouvy se nepředpokládá. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu. 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy. 

4. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po dokončení a předání díla. Úhrada části ceny 
díla před jeho dokončením a převzetím je možná se souhlasem objednatele, a to nejčastěji 
v intervalu jedenkrát za měsíc, po vystavení faktury - daňového dokladu zhotovitelem při splnění 
podmínek dále uvedených: Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně 
podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým 
dozorem nebo pověřeným pracovníkem objednatele. Návrh soupisu provedených prací odevzdá 
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zhotovitel předem ke kontrole pověřenému pracovníkovi objednatele. Objednatel je povinen se 
k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením 
důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací 
slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce a dodávky. Objednatel nedá 
souhlas k úhradě části ceny díla před jeho dokončením a předáním, jestliže je zhotovitel 
v prodlení nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. I v těchto případech může být 
souhlas dán, jedná-li se o nepodstatné vady či nedodělky, nebo je-li příčina prodlení na straně 
objednatele nebo spočívá-li v okolnostech zvláštního zřetele hodných. 

5. Faktura/y vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 
doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě 
peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 
kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 
nové, opravené faktury objednateli. 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce po převzetí díla do výše 90 % dohodnuté ceny 
díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly 
poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel zabezpečí předání prostor, v nichž má být dílo prováděno, s přihlédnutím ke svým 
provozním možnostem podle pravidel uvedených v článku IV. 4 této Smlouvy. 

2. Objednatel seznámí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla, a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením 
díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 
které se na provádění díla podílejí.  

4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním. 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
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správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné stavební suti. 

8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
povinné proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

9. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací a montáží díla přítomna v místě 
stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 
oznámení objednatele 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel může při plnění 
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele jen v rozsahu nezbytně nutném dle 
pravidel uvedených v článku IV.4 smlouvy 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či 
pod svou kontrolou 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ostatní obecná pravidla, včetně pravidel platných v areálu objednatele 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 
dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém staveništi 

10. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede 
poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, 
uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam poddodavatelů, jímž za plnění 
poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. 

VIII. 

Oprávněné osoby 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur 
a provádění záznamů ve stavebním deníku: Ing. Vlastimil Kašpar, tel. 603
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Stanislav Zbyněk, 
s

 ve věcech ekonomických: Dana Valehrachová, tel.: 

 ve věcech autorského dozoru Ing. Antonín Fára, 

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: Mgr. Miroslava Sixtová, místopředsedkyně 
soudu, 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy je oprávněn zhotovitele zastupovat: 

 Jaroslav Nečas,  

 Petr Kubík, 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

IX. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního 
deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky. 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka 
a autorským dozorem nebo pověřeným pracovníkem objednatele. 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem 
zhotovitele. 

X. 

Technický dozor objednatele 

1. Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu 
do 3 dnů od předání a převzetí díla. 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy 
včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být 
v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním 
součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání 
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel 
povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 
protokolárního předání objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou obsažena v projektové dokumentaci stavby, nebo byl-li 
zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně 
vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady 
případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní zařízení a jiný majetek, který použije 
při plnění Smlouvy, dále pojistí svou odpovědnost vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své 
pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, a to do výše pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny dle čl. V. 1. této 
Smlouvy. Nesplnění této povinnosti nemá vliv na platnost této Smlouvy, nemůže však být 
přičítáno k tíži objednatele – např. se zhotovitel nemůže ve vztahu k objednateli domáhat 
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eventuálně vzniklých nároků, jež by jinak byly kryty pojištěním uzavřeným v rozsahu dle věty 
prvé tohoto odstavce. 

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a dalších technických 
předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel 
právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektovou dokumentací musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. 
této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této 
Smlouvy. 

XII. 

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany 
podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném 
objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli 
nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve 
výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 
Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený 
termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením 
důvodu objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 
v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize, je-li takových zkoušek či revizí dle právních předpisů třeba;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 
objednatele k dílu;  

3. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. 

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

 účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, 
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 
funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla.  

2. V případě opravy nebo výměny vadných součástí díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, 
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části díla, pak platí prodloužení 
záruky i pro tyto další části díla. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 
v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 
reklamované vady. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
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4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. 
Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení 
nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k provozování díla.   

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude 
zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i 
telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky. 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3. uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu podle čl. XI. 1. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3. této Smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 
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6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, 
a to za každý zjištěný případ ve výši 20.000,- Kč. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ, 
jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení předpisů bezpečnosti a zdraví při 
práci ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

12. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy 
od počátku. 

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení, 
uvádějícího v případech odstoupení podle čl. XV. 1 i důvod odstoupení, druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 

5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

XVI. 
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Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
pokud zákon nestanoví jinak. 

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zveřejnit Smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
splní objednatel. 

XIX. 

Seznam příloh 
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Nabídka zhotovitele ze dne 13. května 2019 pod č. j. 50 Spr 1169/2016-363  

Projektová dokumentace vypracovaná společností FARA spol. s r.o., pod č. F-16/17 

Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 
 

 

V Praze dne 18. července 2019 

 

Mgr. Radek Mařík, předseda soudu 

 

……………………………….. 

za objednatele  

V Praze dne 18. července 2019 

 

Jindřiška Lebedová, jednatelka společnosti 

 

…………………………………… 

za zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 

 


