



Objednávka č: O/OSM/0021/2019	Datum: 16.7.2019
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení: 5550511/5500	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 40029-2000910329/0800	Vyřizuje: Goller Stanislav Ing. Telefon: E-mail: gollers@p9.mepnet.cz

Kompetent: Goller Stanislav Ing.

Datum vystavení: 16.7.2019

Termín: 31.12.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Poliklinika prosek - úprava přechodu a vstupu do hlavní budovy - betonové zábrany a parkovací sloupky

Poliklinika prosek - úprava přechodu a vstupu do hlavní budovy - betonové zábrany a parkovací sloupky

Termín plnění: do 30. 8. 2019


Cena celkem bez DPH 61 017,27 Kč
DPH 21% 12 813,63 Kč
Cena celkem vč. DPH 73 830,90 Kč

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla na základě vystavené faktury s 30ti denní lhůtou splatnosti.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací (pozn. bez této přílohy nebude faktura proplacena).

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

Celková částka: CZK 73 830,90



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Poliklinika Prosek - betonové zábrany a parkovací sloupky	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavítelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ224300543
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:	M. Pecka	Datum:	16.7.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Provizorní oplocení	0,00	Zařízení staveniště	1 675,26
	Montáž	26 595,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		29 247,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		55 842,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 175,26
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	61 017,27
	DPH 15%
	DPH 21%
	12 813

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Poliklinika Prosek - betonové zábrany a parkovací sloupky

Objednatel: MČ Praha 9

Druh stavby:

Doba výstavby:

Lokalita: Praha 9

Projektant:

Začátek výstavby:

Zhotovitel: Staviřelství Pecka s.r.o.

Konec výstavby:

Zpracoval: M.Pecka

Zpracováno dne: 15.11.2018

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Celková soustava	
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch												
1	927562242RT2		Osazení betonových zábran		kus	9,00	285,00	0,00	26 595,00	26 595,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
2	927633574RT2		Montáž parkových laviček vč. rychlé tuh. betonu		kus	6,00	2 985,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
3	927633581RT2		Montáž parkovacích sloupků vč. rychlé tuh. betonu		kus	3,00	1 785,00	0,00	17 910,00	17 910,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
	926893391R01		Příplatek za manipulaci nadměrné předměty		kus	9,00	85,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
			Ostatní materiál						765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	7552614		Parkovací - sloupek sklopný, bílý		kus	3,00	3 038,00	29 247,00	0,00	29 247,00	0,11	3,50	3,50	3,50	
5	7327665		betonová zábrana 800mm/140k		kus	9,00	2 237,00	9 114,00	0,00	9 114,00	0,11	3,50	3,50	3,50	
			Celkem:					20 133,00	0,00	20 133,00	0,11	3,50	3,50	3,50	
										55 842,00				55 842,00	

Poznámka: