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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyvd jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zaruka financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci
Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP))

Sb., obcanského zakoniku, wvydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky vramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Eeska
banka”) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen ,zahrani¢ni banka®) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup ¢erpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatec¢né naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napr.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné doloZeni pfislusnych dokladu.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy
Den pfedani Staveni$té dle odst. 4.1.1. Pfilohy &. 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

wyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubord technologickych
Casti, ktera se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby
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Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Meéf¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Predavaci
protokol

Pfekrofend
vyluka

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v prabéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako tcastnika v zadavacim fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznacena nafizenim vlady & 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢éniho  systému, ve znéni pozdéjsich predpisid jako
»Notifikovand osoba” a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
asobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznac¢ena ve Smlouvé jako ,,Objednatel”

dokument bliZe specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

wluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpist Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, prip. i soupis dodaného
materialu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za Gcelem zhotoveni Dila v prislusném

Stranka 4 z 43



5/DC

Spréva Foluznidn! dopravn cesty

Priloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/16/19

praci
Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vy3si moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani

kalendarnim mésici
uzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi &ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfriloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢ 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokument, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemtZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatfeni pred
uzavicenim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana tcelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pfricist druhé smluvni strané.

Vyssi moc miZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeclné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) aZ (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZ valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) wvytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
neZ jsou persondl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valetnda munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pady, povoden
apod.

dokument, ozna¢eny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ie
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a prevzeti Dila Zhotovitel predal a Objednatel pfevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfisluinou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovitel”

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonleného Dila jako celku nebo jeho
samostatné dasti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

21

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 nasvij naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé;

2.1.2 zpGsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele

a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5

odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani akvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialt a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo

v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti radného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak tucelu
obvyklému;

2.1.6 vsouladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pfislusnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecriovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisti Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (prikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materialt uvedené ve Smlouvé nebo vyZiadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
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2.4

2.5

2.6

2t

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfri vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivod uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potifeba urcitého
opravnéni nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 7e veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou z(stanou po celou dobu uéinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pfedat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci vramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zadkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondt EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o (dajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplriujicich & chybéjicich informaci,
pficemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichi je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkl za ucelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladil podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicti po dokonceni koneéného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢ 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) & 352/2009, pokud je vydani takového osvédéeni dle uvedeného nafizeni
treba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni
kone¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésict ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydaji
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského téetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedka ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazil a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Poddodavatelt nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladii souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele i
Poddodavatelti ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyZzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urCeny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich zajmG Evropskych spoleéenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti uc¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze €. 7 Smlouvy a tato bude udriovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdie Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS proveést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

JestliZe se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS vici smluvnim stranam Gcinny okamZikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentu, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazku nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilochy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve lhitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do c¢eského jazyka. U viech
urednich listin musi byt takovy preklad uredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i viechny
Zhotovitele spoleéné, a je opravnén rovnéZ za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolec¢nou nabidkou je povinen
vuci Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zédkonem €.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po
celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena
Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Ucinnost zmény
Vedouciho Zhotovitele viici Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mizZe dojit pouze
postupem uvedenym v odst.13.6.

3.  DOBA PLNENI

31
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dni ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahdajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti piekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.
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3.3 V pfipadé, Ze Zhotovitel udinil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z davodu Vy$$i moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve lhiitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

351

3.5.2

ma se za to, Ze okamiik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamiik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamZikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upiesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho pinéni a
predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemdizie
posunout zavazné |hity pro dokonéeni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je prilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 casové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdZe a zkouseni, pfipadna upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupu, vieobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(i) udaje o predpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vsech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na Stavenisti
v kaZdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnt poté, co Podrobny harmonogram obdriel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé a
rozsah, v némzZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na
Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mlzZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpokladaného dopadu budouci udélosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhaty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, piekazka nebo opatfeni zpisobené nebo
pficitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni |haty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni diivody pro prodlouZeni lhity prokaie.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhaty pro
pInéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnu, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji predloZenym argumentdm se jiZ nebude pfihliZet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby pinéni pfislusné Casti Dila o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodlouZeni
termin pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné mire
dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.
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3:7

3.8

39

3.10

3.11

3.12

313

3.14

3:15

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram

dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem# Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecdit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ticelné
vynaloZenych nakladd. Za ucelem stanoveni vy$e nakladd v dusledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢&l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na thradu nakladd v disledku pieruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruseni praci zapfi¢inéno z divodi na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezpusobuje prodleni, pfipadné se nezapolitavd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plvodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s vyjimkou pripadu, kdy
to neni objektivné moZné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzZeni
Ihiaty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodateéné wyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodateénou wyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli
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nejméné 120 dni pred zacdtkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaiovana a
poditana ve vztahu kjiZ vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kaZdou zapocatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vyse
uvedeného povaZuje i kaZzda samostatna etapa vyluky v ROV. NiZe uvedené castky za
kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vietné

platné sazby DPH.
vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K&/ zapocata hodina
wluka tratové koleje 5.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapodata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢&/ zapocdata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K&/zapoéatda hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢i nemajetkovou djmu a Gcelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné wvyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kaidé Dodatecné wvyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dariovy doklad pro udhradu castek za poskytnuti Dodateéné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na wvyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou wyluku uhradit, bude pocitana za kaidou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povaZuje i kaZzda samostatnd etapa vyluky v ROV. Dariovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poufZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaZe, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

= zasahy vy$Si moci, napr. sesuvy svahd,
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3.16

3.17

* nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

=  veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecCnosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel po7adda méné nez 120 dnl pred zadatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného
wylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V
pripadech, kdy je jiZ vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou wyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kaZidou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V piipadé vyluky pifekrotené o méné neZ 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekrocCeny cas wyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povaiuje i
kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o
dani zpfidané hodnoty. NiZe uvedené d&astky za kaidou zapodatou hodinu |
s pfihlédnutim k vy$e uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

wluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
wluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapodata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 Ké&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pri prekroceni vyluky o méné nei

1 hodinu):

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou wvylukou,
poZadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- veskerou skodu ¢i nemajetkovou ujmu a ucelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) i jiné tieti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené ¢astky za prekrocenou a
dodate¢nou wyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k pfekrofené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
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a) nemohl predvidat, patfi zejména
=  zasahy vy$3i moci, napf. sesuvy svahu,
» nepredvidatelné zmény beéhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zridit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici tdaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich abezpecnostnich

kvalitativnich poZadavku;

4.1.3 jakékoliv vwhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni

vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 dal$i ddaje dle poZadavki platnych pravnich pfedpisi, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu,
pficemZ dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZ Zhotovitel kazidé pondéli
(popfipadé nejbliz8i nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
piedloZi TDS jednu zkopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kaidy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po skonceni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprdv bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichi je zndmo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude
obsahovat:
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4

4.
4.

4.

4.
4.

4.

4.4

.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné viech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

3.3 u vyroby kaidé dile?ité poloZky zafizeni a materiadld jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané tdaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovniki Zhotovitele a pocty kazdého z typ
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkd testl a certifikatd materiald,

3.6  bezpeclnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim s verejnosti, a

3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokon&eni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v
souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tdaje
zavazaly zachovavat mlicenlivost ve vztahu ke viem osobnim udajim, které zpracovava
v souladu se Smlouvou, a rovnéZ bezpecnostnich opatrenich, jejichi zverejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

4.4.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpecnost osobnich ddaj.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodriovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlcenlivosti a zajisténi
bezpecnosti osobnich udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 aZ 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyiaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

4,46 Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli a jim povérené osobé, béhem béiné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich tdaji vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni
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stanovené doby zpracovani, tj. po ukoncéeni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni.

4.4.7 Po ukondeni zpracovani osobnich tdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni tudaje, pokud je to
mozZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni udaje ze vSech svych systémi nebo
databazi, vcetné vymazani vSech zaloZnich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji
pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

4.4.8 V pfipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni udaje nad ramec vymezeny Smlouvou

nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

53

Kaida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni tidaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tii (3) pracovnich dnii pred ucinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vuéi druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ozhameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostrednictvim které
Zhotovitel v zadavacim rizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu originaly nebo ufedné ovéiené kopie dokladi, jimiZ v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, rizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. NiZe
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto élanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vfetné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpec¢né provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoZnujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto tcely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocnika ve Ihitach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
oduvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pri
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vysSkolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zameéstnanc( a zaméstnanci Poddodavatel(. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpusobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnancum pfisludnych vefejnych organ.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisl; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisa.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zptusobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s Géinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislunych specialistd (na
zabezpedovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédcéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u prislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. &. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vy$Si kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfii jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladi zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladl Objednateli, nemuzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod &.j.:-S9717/2014-030, s téinnosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se ridit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfislusSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani draini dopravy a budou
splfiovat idalsi povinnosti vyZadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisu. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadeéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, kteri se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpusobilost vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a pfislu§nymi internimi
piredpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predloZenim kopii pfedmétnych dokladi
zpusobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil drive. Pokud doklady dolozil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho radu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zameéstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pfipadé, 7e kdokoli z téchto zaméstnanct nebo jejich rodinnych pfislugnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaZe Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostrednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéieni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pfipadé
pozitivhiho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektil a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC”. Kontrola
bude provadéna dle casti treti, bod( 3.2-3.5, a cCasti ¢tvrté, boda 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢€.3/2011 ,Dodriovani zakazu poZivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
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7.2

73

7.4

7.5

Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylucné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pinéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaie. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiije v
pripadé, kdy je tfeba k provedeni casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliiujici ¢ast plnéni dotleného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZ budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostredky pavodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného
dal§iho poddodavatele, i bez uvedeni divodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
Zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejichi soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostredky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro lcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zédkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druZstvech ) maiji stroje, zarizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostredky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvofi koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji povinnosti Poddodavatelll a
Zhotovitel je opravnén uiZit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou

uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7L

7.

7.6

5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila
nebo predmét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila meénit
nebo doplnovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ufedné ovérené
kopie dokladu, jimiZ prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splriuje kvalifikaci
nejmeéné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostrednictvim
plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako soudast Zadosti o schvéleni predloZi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovéiené kopie dokladd, jimiZ prokaZe, Ze tento
novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpusobilost minimalné v rozsahu,
vjakém byla prokazana vzadavacim Fizeni prostrednictvim pavodniho
Poddodavatele.

5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dni pifedem predpokladané
datum zahdjeni kaZidé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako prfedmétu své cCinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimzZ je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maiji k vykonu téchto cinnosti veskera poZadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyZadovana pro vykon Ccinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi piedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zZadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1
8.
8.
8.

8.

8.

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
1.1 dodrZovat veskeré prisluiné bezpecnostni predpisy,
1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

1.3 wvynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodniki, ochrannych zafizeni a
plotu), které mohou byt nezbytné z divodd provadéni Dila a k uZivani a ochrané
verejnosti a vlastnikl a ndjemcd pfilehlych pozemki.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, 7e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel prenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniti budou pusobit
soucasné zameéstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostredné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potiebny pocet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
viechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatifeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikil Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatreni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovniki Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

gl

9.2

9.3

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k piejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

¢ast Casti Dila s tim, 7e prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby cela Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem piejimacich zkousek piisluné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na piedani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pifedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfirucku provozu a udriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouveé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro

tcinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat

provedeni dodate¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 JestliZe se TDS nedostavi na misto zkousek v ase, ktery TDS oznami jako cas

zahdjeni zkousek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcéanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 JestliZe Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky vterminu stanoveném TDS,

muZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemZ mu musi byt umozinéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 Vpfipadé, Ze jsou poZadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema

vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 JestliZe TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku

jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespori zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmérena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
poZadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni piislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ ztcastni mérfeni, nebo posle kvalifikovaného

zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
poZadované TDS.

9.6.2 Neni-li vObchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne

tak, Ze se bude méfrit netto skute¢né mnoistvi kaidé poloZky zhotovovanych
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9

9

9

9

9
9.7
9.
g,
9
9.8
9.9

praci a metoda méfeni bude v souladu se viemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

.6.3  Jestlie se Zhotovitel nezticastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,

ani nepodepise Méfrici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presne.

.6.4  Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznami, budou tyto zaznamy

pfipraveny TDS. Zhotovitel se z(icastni provéreni a podpisem Mériciho protokolu
odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. lestlize se Zhotovitel provéreni zaznamu
nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo

nepodepise Mérici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS ddvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl poZadan, aby provéril
zaznamy a podepsal Méfici protekol, budou zaznamy povaZovany za presné.

.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfislusné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou

poloZku prace za pouiZiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZku, nebo (neni-li tato poloZka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny piislusné Casti Dila bude potvrzen

podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusnd Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodu a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo moino
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit daldi opakovani pfejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv

souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemi TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hdtu pro odstranéni nedostatki odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. JestliZe zdrieni a opakované zkouseni zpisobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila kzamySlenému ulelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
piedani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné pfimérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepoufije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
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pifedanou a Objednatelem pievzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych

k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokoneni pfisluiné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamySlenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani kzamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihaty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10  Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Gpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pivodniho stavu.

9.11  Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

9.12 S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouiije.

DOKONCENI DiLA

10.1 Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vS§echny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se
nepoutzije.

10.2  TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyteiného

10.3

104

odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni upravy a tpravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do

pavodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dily; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani viechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele

véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného
provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originali stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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10.5

10.6

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji z(stat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pripadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfisluiné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo piedavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

113

11.4

115

116

11.7

Je-li v pribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS kakceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost |hita,
ktera byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dni od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve |h(té primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vsak do 5 dnd, proveést
veskeré potifebné lpravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |haté své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spolec¢né jednani za (celem odstranéni veskerych vzajemnych rozpori a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vietné, nikoliv vsak vylucné,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

Stranka 26z 43



s DC Priloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spréva Foluznidn! dopravn cesty

OP/R/16/19

12. CENADILA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektt, provoznich soubori &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemzZ muzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z pfidané

hodnoty (DPH), pficemi v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zplisobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran vsouladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o

zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ").

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS)
a naklady na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i naklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale
obsahuje naklady na provedeni mérfeni, potfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i ndklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zarizeni
Stavenisté ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodafstvi a upravy pozemku a jejich uvedeni do puvodniho stavu,
meéieni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. cCasti obsahujici vykresovou cast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o rocni
miru rastu indexu cen stavebnich praci za pfedchdzejici kalendarni rok zvefejriovaného
Ceskym statistickym tifadem. V pfipadé preruseni z diivodil na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufije.
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131

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé dariovych dokladi, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za tcelem zhotoveni Dila, a
v pripadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim meésici na Stavenisté za (celem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemZ tyto stavebni a jiné
prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Darnové doklady budou vystaveny vsouladu s platnou pravni dpravou Vystavené
danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokoll,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Zhotovitel vyhotovi kaZdy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konec¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do patnacti (15) dnil ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou Castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zpusobu financovani dopravni infrastruktury, sedesat (60)
dn od doruceni fadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluZeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo ufedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splnovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona &.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihuté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dildich zdanitelnych plnéni na darovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je dariovy doklad
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14.

13.10

13.11

13.12

13.13

vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude darovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku viéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vudi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila, Celkovou vysi
zélohy, podet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
mozZnostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

141

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel pfedal Objednateli prfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( déale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moziné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udriovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wys8i, ktera odpovida wvysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viic¢i Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zptsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineln3,
pficemi ceskd banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k pInéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho protokolu a
odstranéni vsech pfipadnych vad a nedostatkii uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, pokud:

Stranka 29z 43



s DC Priloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spriva Fploznitnl dopraval cesty

OP/R/16/19

14.5

14.6

¢  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodil na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zptsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vi¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnuti o uUpadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé naklad( insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpist.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnl pred datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokelu, a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech

kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfiemZ za téchto okolnosti mizZe
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ctyficeti (40) dnd poté, co

14.7

15. BANKO
15.1

obdriel oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je do
vySe urcené zarucni listinou zajisténa penéZitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.
Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnu ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o
predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za
odstranéni zaru¢nich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

VNil ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnd ode dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.
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16.

15.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni vady
do triceti (30) dn( pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouZit, dokud nebudou viechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nezZ je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vySe Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢&i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyriceti (40) dnl poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némiZ bylo poZadovano odstranéni zaru¢ni vady,
nebo vjiné pfiméfené Ihité dodatetné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k dhradé pfimérené slevy z ceny & k uhradé nakladi, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnu poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

16.1

16.2

Objednatel prohlasuje, Ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu a
Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale jen ,zakon o
statnim podniku) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vCetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamiZikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za uUcelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamiikem uhrazeni
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17.

16.3

16.4

16.5

pfislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni doteno. Pro vylouceni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upraveé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zakona & 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v pfedchozim odstavci neplati v pripadé
upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy nepfechazi a z(stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoiriujici v8echny zpusoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim
rozsahu tomuto Géelu pfiméfenému, s tizemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vcéetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i
prostrednictvim tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na ti‘eti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpusob pouZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piesvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENT

171

17.2

17.3

17.4

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, neZ jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 ZZVZ.Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaieni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které rfesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznafena poradovym
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

¢islem, timto lkonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé& strany na nejbliZzSim
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo dspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné té:
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadu navrhované
zmeény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadil navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo dspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné poufZiji jednotkové ceny obsaZzené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleii cena pfimérené zvySena uréend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpist, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni &i navySeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 ob¢anského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prubéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pri
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.
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17.15 Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je

TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapis( ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ci
meéneépraci, které nemaiji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potifeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJ| NAHRADE

181

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi skody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZi do
okamZiku fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o
piredani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim osobam
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zaklade
pravnich pfedpist nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo vduisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zakladé fadné uplatnénych naroku tretich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i priamyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za skodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze Skidcovych
osobnich pomérd nebo vznikld a7 v dobé, kdy byl $kidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekdZka, kterou byl $kidce podle Smlouvy povinen
piekonat, ho v3ak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

191

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamiiku jeho
predani a pievzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prabéhu zarucéni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezpusobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v prabé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za viechny vady, zpisobené:
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiali nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpusobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urfeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uZity materidl) a geometrické uspofadani koleje (uZity

material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé

mostovek ocelovych mostu, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v
trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné casti stavebnich a montainich v trvani 5 let, pokud

neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocinad béiet ode dne piedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢&ast
plnéni vymezend v Harmonogramu postupu praci.

Zaruc¢ni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nem(Ze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast

Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéZi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrariovanim vady, nejdfive vsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozZni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli p¥islusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluZuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponent(l samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 meésici ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soudasti. V piipadech, kdy by zarucéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu piekrodila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespori v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
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celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, poéind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicq.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho asti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiZ zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skuteénost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vaci Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zaruéni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivani
Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrarfiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné lhaté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o |hité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouZije tUprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutec¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynalofZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené |hité, je Objednatel nebo jina opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotfena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pFipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad. Jestlize nemize byt vada
ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty ¢asti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén poZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o uplné naklady
na nahradu téchto soudasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlie je moiné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, muZe TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dn( poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
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souladu s podminkami pouZitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnii od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotc¢eno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel méa pravo vyuZit k ihradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k (hradé svého naroku na poskytnuti primérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo treba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLEN{

201

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30) dn( ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz spInéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za pfislusnou Cast Dila za kaZdy zapoéaty den prodleni, pfic¢em# naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy di
plynouci z pravnich predpis( tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim |haty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobé, které nebrani radnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
jednotlivy pfipad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhaty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobég,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kaidy jednotlivy pripad a za kaidy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvdlené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi neZ 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti
dodavanych ¢asti Dila, popf. které zpusobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouZije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahaji c¢innosti smérujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnu na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté Ci jeho casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kaZzdy zapocaty den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kaidy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté &i jeho &asti,
maximalné 1 500 000 K& za mésic.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiZ provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné piredat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vCetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zmeéni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pfipad vyluky u kaidého
dotceného dopravce:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopraveé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z duvodu na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrien.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zaruc¢nich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kaZdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢aste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kaZdy
takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaZdy zjistény pripad a za kaidy
kalendarni den aZ do dne, kdy Zhotovitel prokaie, Ze predmétni pracovnici obdrzZeli
prukaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vwkonavat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, ie Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zptisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrieni poZadavki jejich obsahovych
naleZitosti vsouladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kaidy zjistény pripad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢&trnacti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& (slovy: desettisic korun ¢eskych) za
kaZzdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaZidy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
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nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kaZzdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS
predmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kazdy
zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou poufije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz
pro takové (cely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo
pifedmétné nemovitosti za (icelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych naroki Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun Ceskych) za kaidé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kaZdou takto neopravnéné dotfenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-
Ké (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kaZdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kaZdy jednotlivy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nei je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kaZdy jednotlivy pripad a kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto
Obchodnich podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kaZdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych ddvodu, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z diivodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
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21.1.8
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povinnost predloZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek porugeni povinnosti ve
stanovené primérené lhateé.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dn.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele vrozporu se Smlouvou, 7e
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu kodstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluZnicky navrh na zahdjeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k tihradé naklad( insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona & 182/2006
Sb., o upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro
uspokojeni véfiteld, jestlie bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekuéni fizeni nebo
nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému dkonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tkonl nebo
udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZe nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kaidy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cCinnosti na
Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen

Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
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muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamiZitou Gdinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 piestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimZ dal TDS pokyn pro

ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za

néZ obdriel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k zajisténi

bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni

Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uthradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichZ dhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Prave na thradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dni poté, co

Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS a
Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této vyzve
Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila ve vySe uvedené |h(té, tak muZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek Obchodnich
podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné &astky vice neZ $edesat (60) dnl od

vypréeni lhity splatnosti pfislusného dariového dokladu, ktery byl fadné
vystaven vsouladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k (hradé predmétné splatné castky.
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22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je udinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii cznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

22,5 Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se poufZiji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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