
Finanční úřad pro Ústecký kraj Příloha č. 3

1. NP Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86
malování a výměna podlahových krytin

číslo místnosti popis  místnosti
stávající podlahová 

krytina
plocha  m2 výměna podl. krytiny

110 kancelář koberec 17,00 Ano

celkem 17,00 0,00

2. NP Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86

malování a výměna podlahových krytin

číslo místnosti popis  místnosti
stávající podlahová 

krytina
plocha  m2 výměna podl. krytiny

205 kancelář koberec 35,00 Ano

212 kancelář koberec 37,00 Ano

216 kancelář koberec 23,00 Ano

celkem 95,00 0,00

3. NP Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86
malování a výměna podlahových krytin

číslo místnosti popis  místnosti
stávající podlahová 

krytina
plocha  m2 výměna podl. krytiny

302 kancelář koberec 42,00 Ano

306 kancelář koberec 26,00 Ano

309 kancelář koberec 31,00 Ano

313 kancelář koberec 52,00 Ano

315 kancelář koberec 40,00 Ano

317 kancelář koberec 26,00 Ano

celkem 217,00 0,00

poznámka: a) součástí provedení je vystěhování a nastěhování nábytku

                                     b)  praskliny na stěnách budou vyžadovat sádrování

c) vyrovnání nestejně vysoké betonové  podlahy

d) koberec  - barva šedomodrá

podlaží
PVC krytina            

m2

koberec  -

plocha 

kanceláří                   

m2

1.NP 17,00
2.NP 95,00
3.NP 217,00

Celkem 329,00

malování                                            

S O U H R N   P L O C H

malování                                

m2

malování                                            

malování                                            



harmonogram prací bude předložen po skončení výběrového řízení


