


Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217, Vysočany, PSČ 190 00
Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Se sídlem: Praha 4 – Modřany, Modřanská 11/1378, PSČ 143 00
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643
(dále jen „**Zhotovitel 1**“)

PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA – RS – PD Tramvaje


Společník 1

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
Zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434


Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
(dále jen „**Zhotovitel 2**“)

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
Zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel 3**“)

(dále každý zhotovitel společně jako „**Zhotovitel**“ či „**Zhotovitelé**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s „Rámcovou smlouvou na zpracování projektových dokumentací“, vedenou u DPP pod č. 000379 00 16, uzavřenou dne 22. 7. 2016 (dále jen Smlouva“), tento

Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy na zpracování projektových dokumentací.

Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Původní znění:

- 1.1 Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro tramvaje. Touto rámcovou smlouvou Objednatel hodlá zajistit zpracování projektových dokumentací, autorského dozoru a související inženýrské činnosti pro jednotlivé investiční akce na rekonstrukce a opravy tramvajových tratí, trolejového vedení, trakčních měníren a souvisejících částí a zařízení.

Nové znění:

- 1.1 Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro tramvaje. Touto rámcovou smlouvou Objednatel hodlá zajistit zpracování projektových dokumentací, autorského dozoru a související inženýrské činnosti pro jednotlivé investiční akce na výstavbu, rekonstrukce a opravy tramvajových tratí, trolejového vedení, trakčních měníren a souvisejících částí a zařízení.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Původní znění:

- 2.1 Zhotovitelé v rámci realizace dílčích zakázek zadávaných na základě této rámcové smlouvy budou povinni pro Objednatele zejména:
- b) zpracovat dokumentaci pro stavební řízení včetně dokladové části, vyřídít připomínky všech oprávněných subjektů a organizací,

Nové znění:

b) zpracovat dokumentaci pro stavební povolení včetně dokladové části, Objednatele ve stavebním řízení zastupovat, vyřídit připomínky všech oprávněných subjektů a organizací a zajistit pravomocné stavební povolení,

Doplňuje se:

e) zpracování oznámení EIA a zajištění závěru zjišťovacího řízení EIA, pokud stavba tomuto řízení podléhá

Původní znění:

2.2 Jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy se budou týkat rekonstrukcí a oprav tramvajových tratí, trolejového vedení, kabelového vedení a komplexního projektování tramvajových měníren, především společných rozveden 22 kV PRE a DPP, jakož i instalace mobilních rozveden, stejnosměrné a podružné technologie.

Nové znění:

2.2 Jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy se budou týkat výstavby, rekonstrukcí a oprav tramvajových tratí, trolejového vedení, kabelového vedení a komplexního projektování tramvajových měníren, především společných rozveden 22 kV PRE a DPP, jakož i instalace mobilních rozveden, stejnosměrné a podružné technologie.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Cena za plnění každé Dílčí zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:

- bude-li součástí Dílčí zakázky zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí či územního souhlasu, zpracování dokumentace pro stavební řízení, včetně všech podkladů nutných pro zajištění stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání územního rozhodnutí či územního souhlasu a všech příslušných dokumentací a podkladů Objednateli,
- bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „**platební milníky**“)

Nové znění:

Cena za plnění každé Dílčí zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:

- bude-li součástí Dílčí zakázky zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí či územního souhlasu, zpracování dokumentace pro stavební řízení, včetně všech podkladů nutných pro zajištění stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání územního rozhodnutí či územního souhlasu a všech příslušných dokumentací a podkladů Objednateli,
- bude-li předmětem Dílčí zakázky výstavba nové tramvajové trati, pak se připouští v prováděcí smlouvě stanovení úhrady části plnění po protokolárním předání návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení se zpracováním připomínek objednatel,
- bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „**platební milníky**“)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou jednotlivých cen skutečnosti uvedené v této smlouvě a tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu všech smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 a každý zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V _____ dne

V _____ dne

Objednatel:

Zhotovitel 1:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Witowski
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Jan Zrzavý
Funkce: jednatel společnosti

Podpis:

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek
Funkce: místopředseda představenstva

Zhotovitel 2:
**PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA – RS –
PD Tramvaje**
Společník 1: PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva

Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček
Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček
Funkce: místopředseda představenstva

Zhotovitel 3:
METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. David Krása
Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno: Ing. Vladimír Seidl
Funkce: místopředseda představenstva