SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 06EU-004299
ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0012.10946 (uvádějte při fakturaci) číslo smlouvy zhotovitele: 19/078
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO, DIČ:					65993390, CZ65993390
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

název:						AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem:					Klíšská 1334/12, 400 01  Ústí nad Labem
IČO, DIČ:					44567430/CZ44567430
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba I/27 Plasy - obchvat, Podrobný geotechnický průzkum, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 151 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 089 246,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v
Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	(c) = (a) + (b)

	I/27 Plasy - obchvat,
Podrobný geotechnický průzkum
	5 067 496,00
	1 064 174,00
	6 131 670,00


kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/27 Plasy - obchvat. Podrobný geotechnický průzkum, číslo veřejné zakázky 06EU-004299.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [footnoteRef:1] [1:  Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.] 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky[footnoteRef:2] [2:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[footnoteRef:3] [3:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

f) Technická specifikace[footnoteRef:4] [4:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

g) Výkresy[footnoteRef:5] a [5:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
[image: ]Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.[image: ]
Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem

obou smluvních stran.


























PŘÍLOHA
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Název stavby: I/27 Plasy - obchvat, Podrobný geotechnický průzkum
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné [image: ]podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	30.11.2019

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.1
	Ing. Zdeněk Kuťák,

	Zástupce objednatele
	3.2
	Bc. Miroslav Blabol, DiS.

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Věcný milník:

	Odstranění vad
	9.1
	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy


	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. 1 .8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
14.036 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.807 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se.

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.


[image: ][image: ]
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
561 Kč za každý započatý den prodlení[image: ]

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem





















PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





	Změnový list (součást Přílohy)

	Název a evidenční číslo Stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
	číslo ZBV:
?a2, 39 4 a 5

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte III (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: (doplňte)

	
	
		Paré č.	Příjemce
Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD
1 ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
(doplňte dle potřeby)

	Iniciátor změny: (dop:ňte • bud Zhotovitel nebo Objednatel)
Popis Změny:
	
	

	

	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
celkem

	
	
	
	0,00

	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis

		Supervize	jméno	datum	podpis

		Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis

	[bookmark: _GoBack]Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Zrněny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

	Objednatel (Oprávněná osoba objednatele	jméno	datum	podpis dle S 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1. I )

		Zhotovitel	jméno	datum	podpis

	
	Číslo paré:

	Příloha č. 4 - Soupis prací - výkaz výměr
1127 Plasy -obchvat, podrobný GTP

	Položka	Výkon I dodávka prací
	počet
m. .
	
	Jedn.
cena
	cena
Kč

	[image: ]VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
A- VRTNĚ PRÁCE
Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m
2 Jádrově 'vTty vrtané TK v hloubce 10,0 m
3 Jádrové vrč,' vrtané TK speciálnl soupravou do obtížně přístupných mist (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0.0 - 10,0 m
4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných mlst (např. pásový podvozek) v hloubce 10,0 m
	1.1.	5 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem v hloubkovém intervalu 0.0 • 30,0 m
1.1.	6 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem, speciálnl soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podv.ozek) v hloubkovém intervalu - 30,0 m
	1.1.	7 Jádrové vrty horizontálnl vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami v hloubkovém intervalu 	- 30,0 m
1.1.	Presiometrické vrty vrtané TK 06 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
1.1. 9 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s 'Oplachem (76 mm) - příplatek za I m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
	1.1.	10 Pfibírka HG vrtu na 3165 mm
1.1 11 Vystrojení HG vrtu PVC pažnic' 0125 mm, obsyp, těsněni 12 Kopaná šachtice (do 3 m), včetně likvidace
	1.2.	B- SOUVISEJICI PRACE
	1.2.	1	Pilprava sondážního pracovišté pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Piíprava sondážního pracoviště pro vrw vrtané s výplachem
	12.	3 Připrava sondážnlho pracoviště pro vrty vrtané v obtížně plístupném terénu
	12.	4	Vybudováni ptlstupových cest
	12.	5	Provozní pažen! a odpaženi vrtů
	1.2.	6	Osazení zhlavf vrtu (HG, inklino)
	7	Prostoje vrtné soupravy [image: ] realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měreni
1.2. 8 Likvidace vrlů hutněným záhozem
	1.2.	9	Likvidace vrtů jrtocementovou suspenzí
1.2. IO Skartace vrtného jádra
12 I l Archivace vybraných části vrtného jádra
	1.2.	12 Doprava vrtné a doprovodné techniky
12. 13 Zajištěni DIR a DIO
	1.2.	14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)
	1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ
	1.3.	I	Odběr vzorků zemin /hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin I hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odeblrané bagrem) - třída 3B
	1.3.	4	Odběr vzorků zemin I hornin - neporušené - třida I (2) A - vtlačným bfitovým odběrákem
1.3. 5 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída I (2) A- z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
6 Odběr vzorků vody
7 Do rava vzorků do laboratoře dílčí mezisoučet- [image: ]01. 1. bez DPH
	
	
	
	

		2.	POLNÍ ZKOUŠKY
	2.	Presiometrické zkoušky
	2.	2	Doprava presiometrické soupravy
	2.	3 Pflprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku
	2.	4	Dynamické penetračnl zkoušky
	2.	5	Doprava penetračni soupravy
	2.	6	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetračnl zkoušku
	7	Měřeni Schmidtovým tvrdoměrem
2. B Mě reni kapesním penetrometrem
2. 9 Kom lexní hodnoceni lnich zkoušek dílčí mezisoučet- 01. 2. bez DPH
	
	
	
	

		3.	LABORATORNÍ PRÁCE
	3.	Základni klasifikační rozbory vzorku 38 ("porušený vzorek")
	3.	2	Základni klasifikační rozbory vzorku I (2) A (Hneporušený vzorek")
	3.	3	Zkoušky vzorků I (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
	3.	4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanoveni bobtnaclho tlaku I prosedavosti
	3.	5 Zkoušky vzorků I (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
	3.	6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
	3.	7	Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
3. B Technologické rozbory s pfidánlm pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
3, g Rozbor vody - stanoven( agresivity na beton a ocelové konstrukce
4. IO Stanoveni znečištěni zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.I. a 10.I. 10.2)
	3.	I l Stanovení agresivity zemin (hornin)
	3.	12 Stanoven' obsahu organických látek
3. 13 Z racováni souhrnné z r o laboratorních zkouškách dílči mezisoučet- 01. 3. bez DPH
	
	
	
	

		4.	GEODETICKÉ PRÁCE
	4.	Vytýčení sond a polních zkoušek
	4.	2	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
	4.	3 Zaměřeni studní a vztažných objektů
	4.	4	Doprava měříc! aparatury a měrłčské skupiny
	4.	5 Vytyčeni a ověřen! podzemních inž. slt(
4. 6 Za ištění vstu ů na zem dilčl mezisoučet- 01. 4. bez DPH
	
	
	
	

		5.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
	5.	I	Rešerše archivnlch podkladů
	5.	2	Rekognoskace terénu
	5.	3	Sled a lízení prací. hydrogeologická dokumentace
	5.	4	Hydrodynamické přítokové zkoušky
	5.	5	Pasportizace - záměr hladin ve studn(ch a vrtech po dobu realizace průzkumu
	5,	6	Odběry vzorků - dynamicky
	5.	7	Rozbor vody- úCHR. NEL, Si02, TOC
	5.	B	Rozbor vody - pH, EC, rozpuštěný kyslík, t
5. g Záměr průtoků - hydrologická měření
5. IO Dopravnr náklady
	5.	I I Placená meteorologická data ČI-IMŰ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
5. 12 Z racován' dat, racováni závěrečné z r dílčí mezisoučet- 5. bez DPH
	
	
	
	


01. 
	6.
6.
6.
6.
7.
7.
7. 7.
7. 7.
7.
7.
7. 7. 7.
7.
7.
7.
	PEDOLOGICKÝ PRCEKIJM
I Pedologické terénní sondování
2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy
3 Do ra•.a dílčí mezisoučet- 01. 6. bez DPH
	
	
	
	

	
	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
I	Přípravné práce - rešerše podkladů
2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
3 Rekognoskace terénu
4 Sled, řízenl, koordinace sondážních prací, GT dozor
5 Geologická dokumentace průzkumných sond
6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalnlch výchozů
7 Inženýrskogeologické mapováni
8 Hydrogeologické mapováni
Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
IO Vyhodnoceni geotechnických vlastnostr zemin a hornin
I I Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, plechodové oblasti (stabilita, sedán)
12 Hydrogeologický monitoring - denní měrení hladin
13 Dopravni náklady
14 Zpracování predběžné zprávy
15 Zpracováni závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních Výstupů, fotodokumentace)
Celkem ze základu položek 1-6) mez sou et- o . [image: ]ez
	
	
	
	

	
	cena celkem bez DPH
	
	
	
	5 067 496 Kč
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