     SMLOUVA O DÍLO číslo 2019012
uzavřená podle ustanovení § 2586,2587 a následně zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník , v platném a účinném znění
Objednatel: TEPLÁRNA PÍSEK, a.s.



  U smrkovické silnice 2263, Písek 397 01



  IČO
: 60826801



  DIČ
: 097-60826801



  Č.ú.
: 109674455/0300, ČSOB a.s. pob. Písek



  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

  oddíl B, vložka 640



Statutární zástupce
     :
Mgr. Andrea Žáková - ředitelka a.s.

Zástupce pro věci technické :    Ing. Josef Smolar      - vedoucí ROT 





Václav Lopata         - technik rozvodů ROT 



          
Zhotovitel
: GOLD-THERM s.r.o.


  Dr. M. Horákové 1639, Písek 397 01 


  IČO
: 45022071



  DIČ
: 097-45022071



  Č.ú.
: 2200298963/2010, Fio banka


  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

  oddíl C, vložka 1429 

Zástupce
: Luděk Marek – jednatel společnosti

A/Předmět smlouvy :  
Zhotovitel se zavazuje provést práce na níže uvedených rozvodech v tomto rozsahu :
1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.
zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :
a/ Montáž nového horkovodního rozvodu dle výzvy více zájemcům ze dne 20.6.2019 z předizolovaného ocelového potrubí dimenzí DN80/180, DN65/160, DN50/140 a DN40/125 se zesílenou izolací (tř. 2) a s monitorovacími vodiči pro teploty do 120°C, jmenovitý tlak PN 16 od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce
b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí. 

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů. 
2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště
zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :
a/ Montáž nové teplovodní přípojky pro RD č.p.267  v předizolovaném potrubí z materiálu od výrobce  Uponor Infra Fintherm , a.s. Praha a nepředizolovaného rozvodu  dle výzvy více zájemcům k podání nabídky ze dne 20.06.2019  a výkresové dokumentace zpracované projektovou kanceláří TZB Michal Kvasnička  v 04/2019, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce.
b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí. 

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů. 
3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště
zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu :
a/ Montáž nového horkovodního potrubí  v předizolovaném potrubí z materiálu od výrobce  Uponor Infra Fintherm , a.s. Praha a nepředizolovaného rozvodu  dle výzvy více zájemcům k podání nabídky ze dne 20.06.2019  a výkresové dokumentace zpracované projektovou kanceláří TZB Michal Kvasnička  v 04/2019, včetně vystavení tlakové zkoušky potrubí a vystavení protokolu o stavu detekce.
b/ Zhotovitel bude plnit příslušná ustanovení dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech a související zákony ochrany životního prostředí. 

Veškerý odpad bude roztříděn, kovový odpad bude převezen k likvidaci na Teplárnu Písek, a.s. Ostatní odpad bude zhotovitel průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je zhotovitel díla a povede si ho proto ve své evidenci odpadů. 
B/Sjednaná doba provedení díla :

1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.
zahájení montáže 



:  26.8. 2019


ukončení montáže
 


:  30.8. 2019

ukončení všech prací a předání díla 
:    4.8. 2019
2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště

zahájení montáže 



:  12.8. 2019



ukončení montáže
 


:  23.8. 2019


ukončení všech prací a předání díla 
:  28.8. 2019
3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště
zahájení montáže 



:    5.8. 2019



ukončení montáže
 


:    9.8. 2019


ukončení všech prací a předání díla 
:  12.8. 2019
Termín zahájení prací lze na požadavek objednatele změnit v souvislosti na provádění zemních prací
C/Sjednaná cena za dílo :

Cena za dílo byla sjednána jako smluvní a činí :
1./ Výměna horkovodního rozvodu z VS Kaplička Písek od lomu u č.p.1987 do domu č.p.2032.
Celková cena dodávky                         446 300 Kč bez DPH
2/Teplovodní přípojka pro RD č.p.267 Pod Školkou, Písek – Hradiště

Celková cena dodávky                          48 600 Kč bez DPH

3/ Teplovodní přípojka pro RD na parc.č. 630/5, Písek – Hradiště
Celková cena dodávky                         125 300 Kč bez DPH
Tato cena bude zaplacena tímto způsobem :

  Cena za dílo je pevná a bude uhrazena na základě skutečně provedených prací a dodávek materiálu do výše 90% z celkové částky.
  Konečné faktury budou vystaveny samostatně na jednotlivé rozvody potrubí /dle bodu A/ této smlouvy/, po předání díla písemným protokolem vč. protokolu o proměření detekce vlhkosti předizolovaného potrubí, odstranění vad a nedodělků, nejpozději do 15 dnů od převzetí díla.  

D/Záruční podmínky :
     Záruční doba na předmět smlouvy o dílo je 60 měsíců, vyjma komponentů, na které se vztahují záruční lhůty výrobce. Záruky se vztahují na vady instalovaného zařízení a na vady montážních prací a začínají běžet dnem předání do provozu. Případnou škodu vzniklou na zařízení chybnou obsluhou objednatele nelze uplatňovat v rámci záruky. 
E/Sankce :

    V případě opoždění plateb proti domluveným termínům bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

    V případě  prodlení splnění díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen   zaplatit 0,02 % z ceny díla objednateli za každý den prodlení.
F/Vzájemný styk stran :
Za objednatele jednají :  Mgr. Andrea Žáková          - ve věci smluvní

                                        Ing. Josef Smolar               - ve věci technické




          Václav Lopata                   - ve věci technické


Za zhotovitele jednají :  Luděk Marek – ve věci smluvní a technické
G/Závěrečné ujednání :

1)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2)  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586, 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

3)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
V Písku dne    15.7. 2019



    V Písku  dne   15.7.2019
Zhotovitel: 





    Objednatel :
…………………………….                           …………………………….

         Luděk Marek                                                             Mgr. Andrea Žáková
