

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18\_30

**Stavba:** Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze

JKSO:

Místo: Alšovo nábřeží 6, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavten s.r.o.

IČ: 018 33 553

DIČ: CZ 018 33 553

Projektant:

KT ING s.r.o.

IČ: 24739464

DIČ: CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	389 187,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>389 187,47</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	389 187,47	81 729,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>470 916,84</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18\_30

**Stavba:** Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze

Místo: Alšovo nábřeží 6, Praha 1

Datum: 14. 11. 2018

Objednatel:

Projektant: KT ING s.r.o.

Zhotovitel: Stavten s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>389 187,47</b>	<b>470 916,84</b>
18_30	Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze	389 187,47	470 916,84
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>389 187,47</b>	<b>470 916,84</b>