
Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Alšovo nábřeží 6, Praha 1 Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KT ING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

470 916,84

389 187,47

389 187,47

0,00

389 187,47 81 729,37

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze

23.06.2019

018 33 553

Stavten s.r.o. CZ 018 33 553

24739464

CZ24739464

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.
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Stavba:

Místo: Alšovo nábřeží 6, Praha 1 Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stavten s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

389 187,47

1 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

52 615,10

34 200,10

1 525,00

7 610,00

1 360,00

7 920,00

21 000,00

5 000,00

15 000,00

389 187,47

315 572,37

64 056,20

7 930,00

97 600,00

6 240,00

111 082,50

2 846,14

6 475,00

19 342,53

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze

23.06.2019

KT ING s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo: Alšovo nábřeží 6, Praha 1 Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Stavten s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106r01 m2 19,500

19,500

19,500

2 K 132312102 m3 18,400

18,400

výkop 18,400

3 K 132312109 m3 18,400

18,400

4 K 151101102 m2 68,000

68,000

68,000

5 K 151101112 m2 68,000

68,000

68,000

6 K 162701105 m3 3,060

3,060

7 K 162701109 m3 30,600

3,060

8 K 167101101 m3 3,060

3,060

9 K 171201201 m3 3,060

3,060

10 K 171201211 t 6,120

3,060

11 K 174101101 m3 15,340

16,700

-1,360

zásyp 15,340

12 K 175111101 m3 1,700

1,700

obsyp 1,700

13 M 58333674 t 3,740

    2 - Zakládání 7 930,00

1 350,00

220,00

250,00

220,00

70,00

20,00

180,00

15,00

190,00

470,00

360,00

530,00

7 209,80

1 162,80

612,00

1 982,20

(12+5)*0,4*0,25

Součet

kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

výkop-zásyp

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 

a kameniva na skládce

výkop-zásyp

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

výkop-obsyp

"bet. lože

-(12+5)*0,4*0,2

Součet

24 840,00

4 600,00

14 960,00

4 760,00

673,20

612,00

389 187,47

315 572,37

64 056,20

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m

(12+5)*2*2

45,90

550,80

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

výkop-zásyp

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

výkop-zásyp

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

výkop-zásyp

Uložení sypaniny na skládky

12*1,5+5*0,3

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných horninách tř. 4

12*0,6*2+5*0,4*2

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

výkop

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m

(12+5)*2*2

ROZPOČET

Oprava zdí v suterénu školy - 2. fáze

Popis

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně

vč. ručního dočištění pro zpětnou pokládku

23.06.2019

 

KT ING s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105,00 2 047,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 212312111 m3 1,360

1,360

1,360

15 K 212755215 m 17,000

17,000

17,000

16 K 212755r03 kus 2,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 K 319202115 m 32,000

32,000

32,000

    5 - Komunikace pozemní

18 K 596211210 m2 19,500

19,500

19,500

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 K 6121311r01 m2 49,500

42,000

7,500

omítky 49,500

20 K 6128210r01 m2 49,500

49,500

21 K 6128210r02 m2 49,500

49,500

22 K 6128210r03 m2 49,500

49,500

23 K 619991r01 kpl 1,000

24 K 622131101 m2 34,000

34,000

vnější_omítka 34,000

25 K 622321121 m2 34,000

34,000

26 K 622321191 m2 68,000

34,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 919726122 m2 22,100

22,100

22,100

28 K 919726r01 m 5,000

5,000

5,000

29 K 978015391 m2 34,000

34,000

5

Součet

55,00 1 870,00

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

do 100%

vnější_omítka

vnější_omítka

6 475,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

Demontáž odvodňovacího žlabu a jeho zpětná 

montáž po provedení sanačních úprav

50,00 1 105,00

(12+5)*(0,4+0,25+0,4+0,25)

Součet

700,00 3 500,00

(12+5)*2

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 

stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
220,00 7 480,00

vnější_omítka

50,00 3 400,00

omítky

200,00 9 900,00D+M systémový štuk na omítku tl. 2mm

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 

celoplošně ručně

omítky

Zakrytí podlah, zařízení, nábytku fólií 

přilepenou lepící páskou
7 500,00 7 500,00

55,00 1 870,00

12*2,5+4*3

"ostění, nadpraží

(2+1+2)*0,5*3

Součet

D+M podkladní sanační omítka tl. 10mm 590,00 29 205,00

omítky

D+M jádrová sanační omítka tl. 10mm 910,00 45 045,00

6 682,50

97 600,00

6 240,00

111 082,50

2 500,00

90,00

1 500,00

3 400,00

1 530,00

3 000,00

97 600,00

6 240,00

Lože pro trativody z betonu prostého

(12+5)*0,4*0,2

Součet

320,00

3 050,00

135,00

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 125 mm bez lože

12+5

Součet

Napojení drenážní trubky do stávajících 

dešťových svodů, vč. materiálu

Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm 

nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí

(12+4)*2

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2

bude použita stávající zámková dlažba

12*1,5+5*0,3

Součet

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních 

omítaných ploch sanační postřik nanášený ručně 

stěn
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    997 - Přesun sutě

30 K 997013211 t 7,106

31 K 997013219 t 71,060

32 K 997013501 t 7,106

33 K 997013509 t 135,014

34 K 997013831 t 7,106

    998 - Přesun hmot

35 K 998011001 t 12,937

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36 K 711112001 m2 44,200

44,200

44,200

37 M 11163150 t 0,015

38 K 711142559 m2 88,400

88,400

88,400

39 M 62833159 m2 106,080

40 K 711161331 m2 44,200

44,200

44,200

41 K 711161383 m 17,000

17,000

42 K 998711101 t 0,570

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

43 K 735151r01 kpl 1,000

44 K 998735101 t 0,050

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

45 K 741316r01 kpl 1,000

46 K 998741101 t 0,040

    764 - Konstrukce klempířské

47 K 764002871 m 17,000

17,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

48 K 783827423 m2 49,500

49,500

12+5

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 

ukončení horní lištou
95,00 1 615,00

950,00 541,50

(12+5)*(2+0,6)*2

Součet

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi 

základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 

0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií

105,00 11 138,40

230,00 10 166,00

(12+5)*(2+0,6)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
16,00 707,20

(12+5)*(2+0,6)

50 000,00 750,00

105,00 9 282,00

34 200,10

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP

lak asfaltový penetrační

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 

ZKD 10 m

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 220,00 2 846,14

2 846,14

52 615,10

55,00 3 908,30

220,00 1 563,32

8,00 1 080,11

1 250,00 8 882,50

19 342,53

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně
550,00 3 908,30

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2
160,00 7 920,00

omítky

7 920,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Zpětná montáž otopných těles dotčených 

sanačními úpravami
1 500,00 1 500,00

500,00 25,00

7 500,00 7 500,00

2 750,00 110,00

80,00 1 360,00

1 525,00

7 610,00

1 360,00

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 

objektech v do 6 m

12+5

Zpětná montáž el. zásuvek a vypínačů 

dotčených sanačními úpravami

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech 

v do 6 m

Demontáž lemování zdí do suti
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

49 K 030001000 kpl 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

50 K 065002000 kpl 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

51 K 071002000 kpl 1,000

VP - Vícepráce

21 000,00

5 000,00

15 000,00

1 000,00

0,00

Provoz investora, třetích osob

Zařízení staveniště 5 000,00 5 000,00

Mimostaveništní doprava materiálů 15 000,00 15 000,00

1 000,00 1 000,00
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