



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení  
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/01039/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 27.06.2019

Dodací lhůta : 29.02.2020

Dodavatel :

Ing. Karel Doležel  
Tovární 1059/41  
77900 Olomouc

IČO: 66190045

DIČ: CZ7106225302

Odběratel :

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na základě vaší nabídky ze dne 4. 6. 2019 objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace s názvem: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou.

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby a také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude objednateli předána celkem v 5 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD); formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; formát textů: \*.doc; formát rozpočtů: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr;

St. povolení ani ohlášení se nepředpokládá.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

8 190,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003122	6121	000	000000010	0000000017	0060001101370	148 830,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

- 3 - 07 - 2019

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		
					