

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: RISML/00101/2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977 DIČ: CZ00236977

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Ing. Jana Bendová (tel: 777 798 185, email: jana.bendova@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

Tomáš Cinádr

se sídlem: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 685 77 575; DIČ: CZ605230677

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupený: Tomáš Cinádr

Korespondenční adresa: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Zástupce pro věci smluvní a technické [REDAKCE]

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy na akci „**Instalace regulátoru a betonové zdi, Kralupy nad Vltavou**“, v obci Kralupy nad Vltavou, na pozemku parc č. 592/3 k. ú. Kralupy nad Vltavou, zahrnující stavební práce a související práce dle oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Předmětem stavební části je vybudování betonového základu pod betonovou zeď a betonového základu pro podstavec regulátoru, vybudování podstavce pod regulátor z dubových trámů včetně impregnačního nátěru a opatření pásovinou, pokládka čedičové dlažby, doprava a osazení regulátoru a betonové zdi.
2. Předmět díla bude proveden v rozsahu a v kvalitě dle cenové nabídky na akci: „Instalace regulátoru“ zpracované panem Tomášem Cinádrem, Masarykova 613, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 07/2019, která je přílohou č. 1 smlouvy.

II.
Doba plnění

Zahájení prací na díle:	29.07.2019
Dokončení stavby:	31.08.2019

III.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně za zhotovení díla specifikovaného v cenové nabídce výpisu prací, a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	83 080,00 Kč bez DPH
DPH:	17 446,80 Kč
Celková cena vč. DPH:	100 526,80 Kč vč. DPH

2. Objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, zhotovitel bude fakturovat s 21% DPH.
3. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení.

IV.
Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra, dle Zákonu o registru smluv a jeho předpisu č. 340/2015 Sb. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

VI.
Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka Instalace regulátoru ze dne 11.07.2019


V Kralupech nad Vltavou 15.7. 2019

Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Kralupech nad Vltavou 12.7. 2019

Tomáš Cinádr
zhotovitel

Ciny23 - Zednické práce



NABÍDKOVÝ LIST č.

Instalace regulátoru

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Záruka měsíců
Výkopové práce včetně kufru pod dlažbu a základ	7,8	m3	800,00	21%	6240,00	
Betonování základu včetně betonu	2,8	m3	2500,00	21%	7000,00	
Osazení dřevěných trámů včetně pásoviny	20	ks	500,00	21%	10000,00	
Osazení zdi a regulátoru	1	ks	12000,00	21%	12000,00	
Vrstva šterko písku pod dlažbu 200mm, srovnání	4	m3	400,00	21%	1600,00	
Pokládka dlažby pomocí bagříku	20	m2	1500,00	21%	30000,00	
Odvoz zeminy a uskladnění	7,8	m3	800,00	21%	6240,00	
Doprava regulátoru, zdi a trámů	1	ks	5000,00	21%	5000,00	
Impregnace trámů 2x nátěr	20	ks	250,00	21%	5000,00	

V případě jakéhokoliv dotazu mne naváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech nebo mailu.

Při domluvě požadují zálohu 50% a doplatek při předání díla.

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
0%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	83080,00	17446,80	100526,80
Celkem	83080,00	17446,80	100526,80

Celkem bez DPH

83 080,00 Kč

Celkem vč. DPH

100 526,80 Kč

Nabídku vyhotovil :

11.červenec 2019

Tomáš Cinádr

Masarykova 613, Kralupy n.Vlt.

CZ7605230677