

SMLOUVA č. 210/2019 - DOP

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: SML/8403/2019



MUBOP00DVE1R

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Boskovice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

IČ:

00279978

DIČ:

CZ00279978

Zastoupeno:

Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou

Kontaktní osoba:

Mgr. et. Mgr. Roman Dokoupil, vedoucí odboru dopravy

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

qmkbq7h

1.2. Zhotovitel:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Sídlo:

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

IČ:

44994575

DIČ:

CZ44994575

Jednající osoba:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Havránek

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

pzkgw87

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Účelem a předmětem této smlouvy (dílem) je řádné provedení dále specifikovaného díla zhotovitelem.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě ukončený předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech částí díla tak, jak je popsáno níže.
- 2.4. **Dílem je provedení „zpracování speciální bezpečnostní inspekce na třech níže uvedených úsecích silnic ve městě Boskovice.“**
 1. úsek silnice č. II/374 od začátku města přes ulici Havlíčkova po křižovatku s ulicí Sokolská.

2. úsek silnice č. II/150 začínající ulicí Sušilova a pokračující přes ulici Dukelská až po konec města.
3. úsek silnice č. III/37428 v Boskovicích-Mladkově začínající na začátku městské části až po křižovatku s komunikací II/150.
- 2.5. Výsledkem speciální bezpečnostní inspekce bude souhrnná zpráva obsahující zjištěná rizika s návrhy na jejich řešení. Speciální bezpečnostní inspekce je zaměřena na bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
- 2.6. Speciální bezpečnostní inspekce je proaktivním nástrojem bezpečnosti pozemních komunikací tzn. jejím cílem je odhalit rizika související se vznikem dopravních nehod ještě před tím, než se na pozemní komunikaci stanou dopravní nehody a navrhnout opatření k zabránění vzniku nehod (tzn. prevence vzniku dopravních nehod). Inspekce posuzuje dopady stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím používání a provádí vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku míst, kde bude dílo prováděno a všechny skutečnosti zohlednil v ceně díla uvedené v odstavci 4.1 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem včetně podkladů uvedených v odstavci 2.4 této smlouvy a vedle právních předpisů rovněž v souladu s metodikou „Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“, která je schválena Ministerstvem dopravy.
- 2.9. Inspekční tým bude složen minimálně ze dvou bezpečnostních auditorů s povolením k výkonu činnosti od Ministerstva dopravy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA, MILNÍKY

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách:
Termín zahájení provádění díla: bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo
Termín provedení (řádného ukončení a předání) díla: 30. 10. 2019
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla (popř. části díla, je-li sjednán) může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele. Pokud dojde k této změně, musí být tato otázka řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany zhotovitele nezakládají důvod pro změnu termínu provedení díla.
 - a) Pouze v případě výskytu mimořádných povětrnostních podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla, se ujednaný termín provedení díla posouvá o tolik dní, o kolik dní bude trvat překážka uvedená pod písmenem a).
- 3.3. O skutečnosti uvedené v předchozím odstavci pod písmenem a) musí být nejpozději v den jejího vzniku pořízen písemný zápis, se kterým bude zadavatel bezprostředně po pořízení zápisu písemně seznámen, jinak pro účely této smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí žádného z termínů nedochází.
- 3.4. Místem dodání je: Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice.

IV. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní, nejvýše přípustnou a činí:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 61.200,- Kč |
| Sazba a výše DPH (21%): | 12.852,- Kč |
| Cena s DPH: | 74.052,- Kč |
- 4.2 Cena může být navýšena pouze v případech, kdy:
- 4.2.1 objednatel písemně u zhotovitele objedná práce a dodávky, které nejsou součástí této smlouvy o dílo,
- 4.2.2 zhotovitel zjistí nepředvídatelné překážky při realizaci díla, o kterých nebyl předem informován objednatelem.
- 4.3 Veškeré vícepráce, musí být řádně objednatelem objednány, zhotovitelem ohodnoceny a musí být na jejich provedení a dodávku uzavřen písemný dodatek této smlouvy.
- 4.4 Pro případ, že nebude uzavřen dodatek této smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na úhradu jakýchkoliv tzv. víceprací, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Cena za dílo je celkovou cenou za sjednaný předmět smlouvy v případě, že nenastanou jakékoliv vícepráce.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku. Na základě konečné fakturace. Fakturace budou probíhat na základě vystavené faktury po řádném protokolárním předání a převzetí díla, podepsaném oběma smluvními stranami, kdy dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Faktura bude vystavena se splatností 20 dní. Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli cenu díla do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla.
- 5.2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy a případně i číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, Objednatel je oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli a Objednatel není v prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Nový daňový doklad musí obsahovat nový den vystavení (tj. den odlišný ode dne vystavení vadného daňového dokladu) a novou lhůtu splatnosti, do níž se nezapočítává již uplynulá lhůta splatnosti vadného daňového dokladu.
- 5.3. K fakturované částce bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („Zákon o DPH“).
- 5.4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [REDAKOVANÉ]
- 5.6. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

- 5.7. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.8. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

VI. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí předmětu díla objednatelem a skončí uplynutím 12 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 7.1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
- 7.2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
- 7.3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

VIII. POVINNOST SPOLUPŮSOBENÍ

- 8.1. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy, a to alespoň do konce roku 2028, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 9.2 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
- 9.3 Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými, které mohou navrhnout obě Smluvní strany. Případné změny týkající se této Smlouvy nebo způsobu provádění diagnostického průzkumu oproti ustanovením této Smlouvy může kontaktní osoba Zhotovitele projednat s kontaktní osobou Objednatele ve věcech smluvních. Všechny takto projednané změny týkající se provádění diagnostického průzkumu však budou platné a účinné až uzavřením písemného dodatku osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany.
- 9.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.5 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku.
- 9.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele diagnostického průzkumu nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 9.8 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle odst. 10. tohoto článku.
- 9.9 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 9.10 Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran
- 9.11 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
- 9.12 Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Boskovice na její 15. schůzi konané dne 01.07.2019 usnesením č. 48.4.

11. 07. 2019

V Boskovicích dne


16 -07- 2019

V Brně dne

Za objednatele



Město Boskovice
Ing. Jaroslav Dohnálek
starosta



Za zhotovitele



Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel

