



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/11 Suchý Vrch, proměnné SDZ pro zimní období, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003464 ev.č.: 236/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,

530 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice,

na základě Pověření

Bankovní spojení: :

Číslo účtu: :

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: ADOS CZ a.s.

Adresa: Nový Svět 424, 512 46 Harrachov

Zastoupen:

..... - předseda představenstva

..... člen představenstva

IČO: 252 81 640

DIČ: CZ 252 81 640

Kontaktní osoba: :

Tel.: :

E-mail: :

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již rádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace na osazení informačních světelných tabulí.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **31.10.2019**.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 239 500 / 289 795 Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

V Pardubicích dne, **24. 07. 2019**

V Harrachově dne 8.7.2019

Za Objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Za Dodavatele:

předseda představenstva

člen představenstva

Specifikace Služeb

I/11 Suchý Vrch, proměnné SDZ pro zimní období, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003464 ev.č.: 236/19

Vypracování PD ve výše uvedeném stupni na osazení informačních světelných tabulí na přístupových komunikacích vedoucích na Červenovodské sedlo (na silnicích I/11 , I/43, III/31118 a III/31112) upozorňujících řidiče kamionů na uzavření úseku silnice I/11 mezi Jablonným n. O a Červenou Vodou z důvodu nesjízdnosti v zimním období. Součástí zakázky bude zajištění inženýrské činnosti nutné pro osazení proměnného SDZ a výkon AD během realizace stavby.

Staničení: I/11 km 124,905 – 131,711

Oceněný soupis prací

I/11 Suchý Vrch, proměnné SDZ pro zimní období, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003464 ev.č.: 236/19

Přiloženo samostatně

Oceněný soupis prací

I/11 Suchý Vrch, proměnné SDZ pro zimní období, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo smlouvy: 11PU-003464			ev.č.: 236/19	
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Celkem bez DPH				239 500,00
DPH 21%				50 295,00
Celkem včetně DPH				289 795,00

Poskytovatel vyplní modře obarvené části

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Nabídku podává: ADOS CZ a.s.

Dne: 8.7.2019

Podpis oprávněné osoby: