
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem ,.Rámcová dohoda — Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava — Část C — Chemická likvidace na území

CHKO Šumava“

(dále téžjako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. mále 260/19I 385 01 Vimierk

ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednate1“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.

sídlo/bňdlíště : Kasárenská 1 147, Prachatice

{CL 281 47 871

DIC: CZ 28147871 v

Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Ceských Budějovicích oddíl C vložk321340

(dále jen ,.Zhotovitel“')

uzavírají na základě rámcové dohody kveřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava — Část C — Chemická likvidace na území

CHKO Šumava" (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

3)

4)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činnosti v

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla)„ jenž je přílohou A Podrobná

speciíikace dila této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci. které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace

díla (dálejen ,.Dílo“), kteráje shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendm.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelein v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do mínitendru, která je

l
x
)

nedílnou přílohou A teto Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného tennínu dodání Díla dle přílohy č. 1 0 dále než 14 dnů se vždy

považuje za podstatně porušení smlouvy. toto neplatí vpřípadě že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb.. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)„

vyhrazuje právo že vpřípadě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla. bude
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změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku O déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplati V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o

dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, \yhrazuje právo, že v

případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla„ bude změněn zhotovitel na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

11 Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1)

3)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

 

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je dále oprávněn Odstoupit od Realizační smlouvy. jestliže zjistí„ že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, at" již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy: nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě
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Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení asnížení výhod volně a

otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým uj ednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsoujejí přílohy.

1 1) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě hrubeho porušení teto realizační smlouvy nebo hrubeho

porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dálejen „„zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak. že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případně

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb.. o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZZVZ“). zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy — minitendru.

Přílohy:

"7 Příloha A Podrobná specifikace Díla

> Příloha B Položkový rozpočet

'r Příloha C Kontaktní údaje
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v C . H dne.;..... *; v Prachaticích dnc16.7.2019

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava PT PROLES s.r.o.
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Příloha C — Kontaktní údaje

 
str. () z 6



 

gr»; ; .- »-_ š “1" my g'gm: r. >—- ". :**-'fš ', ;3'1— ' * " " .“ -‘ :

.cat/:“.:M/A inu—Utútmši 3L; Pyl-trůnu -f;í..žitll,=-U/rcu\

A'l -— Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. PPK CHKO 57/2019 — Horní Planá, Hůrka, Jenišov,

Lojzovy Paseky, Frymburk

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

v

Cást veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

PPK CHKO 57/2019 — Horní Planá, Hůrka, Jenišov, Lojzovy

Paseky, Frymburk

opakovaná chemická likvidace invazního dluhu křídlatka sp.

vymezení dle KN: 553/13, 371/1, 361/2, 361/3, 762/156, 762/3,

830/1, 830/7, 1494/1, 1533/4 V k. ú. Horní Planá:

p.č. 356/20, 2219, 300/150 a Část 300/1 (jen v návaznosti na

parcelu 300/150), část p.č. 887/1 v k.ú. Frymburk

0,3408 ha, redukovaná plocha zásahu podle pokryvnosti 0,2881

ha

(Horní Planá ČOV 253 mg, Horní Planá u parku 127 mz, Horní

Planá u příjezdu 292 m3, Jenišov 965 m2, Hůrka 1 _ 383 m3,

Hůrka 2 — 205 m3, Lojzovy paseky zahrada 146 m2, Lojzovy

paseky 1 15 mz, Frymburk 395 ml)

aplikace selektivního herbicidu ručním postřikovačem na

jednotlivé rostliny křídlatky dle pokynů výrobce herbicidu tak,

aby vdobě předání práce byly rostliny evidentně poškozené

(zežloutnutí a zasychání listů), první chemický postřik bude

proveden nejpozději vdobě květu, druhý a třetí postřik bude

proveden v závislosti na regeneraci porostu na redukované ploše

dle úspěšnosti předchozího postřiku

příplatek 20% za přístupnost pozemků, nepřehledný terén,

vysokou vegetaci, příplatek 10% na monitoring

červenec 2019

30. 9. 2019

38 217,10 Kč bez DPH
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