

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou, I. etapa

| REKAPITULACE NÁKLADŮ | | | Cena bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Průzkumy a zaměření | | | | | |
| Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS | | | 40 000 | 8 400 | 48 400 |
| Dendrologický průzkum podél celého úseku | | | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| Diagnostický průzkum mostu 294-006, 294-007, 294-008 dle TP 72 | | | 135 000 | 28 350 | 163 350 |
| Diagnostický průzkum zdí - 4ks | | | 180 000 | 37 800 | 217 800 |
| Geologický průzkum - 6ks vrtané sondy pro rekonstruované zdi a most ev.č. 294-005 | | | 140 000 | 29 400 | 169 400 |
| 2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | | | | | |
| Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS) | | | 2 470 000 | 518 700 | 2 988 700 |
| 3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby | | | | | |
| Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků | | | 340 000 | 71 400 | 411 400 |
| 4. Autorský dozor během realizace akce | | | | | |
| | Předpoklad hodin | Cena bez DPH za 1 h (Kč) | | | |
| Autorský dozor | 5 | 750 | 3 750 | 788 | 4 538 |
| NÁKLADY CELKEM | | | 3 388 750 | 711 638 | 4 100 388 |