

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Silnice III/26836 Lindava, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			65 000	13 650	78 650
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			250 000	52 500	302 500
Dendrologický průzkum podél celého úseku			80 000	16 800	96 800
Diagnostický průzkum všech zdí			80 000		
Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - min. 1 ks vrtané sondy u každé zdi			250 000	52 500	302 500
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS)			1 080 000	226 800	1 306 800
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			150 000	31 500	181 500
4. Autorský dozor během realizace akce		Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)		
Autorský dozor		5	750	3 750	788
NÁKLADY CELKEM			1 958 750	394 538	2 273 288