

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Velký Šenov

Sídlo: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

IČ: 00261734

Zastoupen: Mgr. Marcelou Boháčovou

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: Mgr. Marcela Boháčová

Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických: Bc. Pavel Gall

Registrace:

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 921398359/0800

(dále jen objednatel)

Dodavatel: MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.

Sídlo: Lipová 1139/6, Rumburk, 408 01

IČ: 25483072

DIČ: CZ25483072

Zastoupen: Ing. Petrem Čižmárikem

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: Ing. Petr Čižmárik

Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických: Ing. Petr Čižmárik

Registrace: CZ25483072

Bankovní

spojení: ČSOB Liberec – pobočka Varnsdorf

Číslo účtu : 188290408/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je rekonstrukce plynové kotelny v Mateřské škole Leopoldka 74, Velký Šenov.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

513 403 Kč (slovy pětsettřináct tisíc čtyřistatří koruny české) bez DPH,

107 815 Kč (slovy stosedum tisíc osumsetpatnáct korun českých) 21% DPH,

621 218 Kč (slovy šestsetdvacetjedna tisíc dvěsetšestdesát korun českých) včetně DPH.

3.2 Cena je dohodnuta za kompletní dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk dodavatele související s řádným provedením díla.

3.3 Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění díla.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla do 31.8.2019.

4.2 Základní termíny:

a) zahájení prací : 1.8.2019

b) dokončení stavebních prací : 31.8.2019

c) počet dní plnění zakázky ve dnech : 30

4.3 Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1 Záruční doba na dodaný materiál činí 2 roky od předání, neudává-li výrobce záruku jinou. Záruční doba na provedené práce je poskytnuta na dobu 5 let od předání.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění dodavatele.

5.3 Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.

- 5.4 Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.
- 5.5 Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.
- 5.7 Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení. Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat dodatky smlouvy.
- 5.8 Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech, včetně celních a daňových, platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.
- 5.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.10 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
- 5.11 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí smlouvy, nebo tvoří její přílohu.

Ve Velkém Šenově, dne 23.7.2019



Mgr. Marcela Boháčová
starostka města Velký Šenov



V Rumburku, dne 23.7.2019



Ing. Petr Čižmárik
jednatel společnosti

Morafis 
SEVER
MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.
Lipová 1139, 408 01 Rumburk
IČO: 25483072, DIČ: CZ25483072